Zmluva o dielo
dislo ZoD 02
uzatvorend podl'a ustanovenia §536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika
v zneni neskordich predpisov
na uskutoénenie stavebnych préic na stavbe
»Rekondtrukeia a modernizicia verejného osvetlenia v Obci Salgovee®

Clanok L
Zmluvné strany
Objednavatel’
Nazov: Obec Salgovee
Sidlo: Salgovee 26, 956 06 Salgovee
ICO: 00311120
IC DPH: 202131560
Zastipeny: Tibor Putek, starosta
Bankové spojenie: Vieobecna uverovi bank. a.s.
Cislo tiétu; 0492 2192/0200
IBAN tvar: SKS55 0200 0000 0000 0492 2192
(d'alej len ..objednavatel™)
x: Zhotovitel’
Nazov: Marian Zwinger — Elektro-Bak
Sidle: Jégeho 220/17, 821 08, Bratislava
Zapisané: na Obvodnom Urade Bratislava, ¢islo Zivnostenského
registra: 102-9109
ICO: 34985361
DIC: 1020166037
IC DPH: SK 1020166037
Zastipeny: e
Kontaktnd osoba vo veciach zmiuvnych: Marian Zwinger
Kontakind osoba vo veciach technickych /stavhyvedici/s  Jozef Ofkajak
Bankoveé spojenie: Tatra Banka, a.s.
Cislo uétu: 2621025373/1100
Telefon: 0905 646 111
Fax: e

(d'alej len ..zhotovitel™)

Preambula

Objedndvatel’ uzatvoril Zmluvu o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku & KaHR-22VS-
1001/0238/68 na spolufinancovanie vramei operaéného programu  Konkurencieschopnost
a hospodarsky rast s ndzvom projektu , Rekondtrukeia a modernizicia verejného osvetlenia v obcl
Salgovee™.

V silade s uvedenym, Zhotovitel' je povinny poskytnit’ neobmedzeny pristup a spolupricu so
zastupcami SIEA, Ministerstva hospodirstva a vykonavatela kontroly, NajvysSiemu kontrolnému
tradu Slovenskej republiky, riadiacemu orginu spoluposkytovatel'a prispevku na predmet zmluvy a
d'al3im opravnenym organom, aby im umoinil inSpekciu a audit lubovolného aspektu Zmluvy o
Dielo. Vo vietkych zmluvach s podzhotovitelmi alebo dodévatelmi v rdmci Zmluvy o Dielo je
Zhotovitel povinny uviest’ obdobné ustanovenie.

Objednivatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zikona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov pri realizicii predmetu Diela zastupovat
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Stavebny dozor a Autorsky dozor. Stavebny dozor, ako aj Autorsky dozor bude opravneny
vydavat' zavizné pokyny (dalej len pokyny*) v mene Objednévatel'a, kioré moiu byt’ potrebné pre
realiziciu Diela.

L.
Predmet Zmluvy o Dielo

Zhotovitel sa zavizuje vykonat pre Objednivatela kompletni a Gplnd realiziciu stavby:
Rekonitrukcia a modernizicia vergjného osvetlenia v Obci Salgovee” na ziklade:

a) svetelno-technickej tidie vypracovanej odbome sposobilou osobou, prehladu rozpottovych
nékladov, technickych sprav a posadeni, ktorych obsah je urfujuci pre
stanovenie rozsahu predmetu tejto zmluvy o dielo,

b) cenovej Specifikicie pric a dodavok Zhotovitel'a v rozpocte v Prilohe &.1-Formulér cenovej
ponuky, Cenové §pecifikiicia pric a dodavok Zhotovitel'a v Prilohe £.1 je zaviiznym podkladom
pre stanovenie ceny diela a aj v pripade jej Gpravy — L. j. V pripade zmeny mnoZstiev
pozadovanych prac oproti predmetu smluvy vykonanjch Zhotovitelom resp. v pripade
snizenia rozsahu predmetu zmluvy, a to podla jednotkovych cien v nej uvedenych,

¢) Casového Harmonogramu prac, ktory vypracuje Zhotovitel' a predlozi ho na schvélenie
Objednévatel'ovi v lehote uréenej touto zmluvou,

d) ohlasenia stavebnych tprav,

¢) ponuky zhotovitela vo verejnom obstarfivani.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Cinnosti, ktoré si predmetom jeho plnenia podla tejto Zmluvy o dielo
spadaji do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odbome spésobily a je
opravneny zhotovif pre Objednavatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotach stanovenych
touto Zmluvou, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje v potrebnom pofte a
kvalifikaéngj skladbe, alebo prostrednictvom podzhotovitelov  pisomne  odsthlasenych
Objednédvatel'om.
Zhotovitel vyhlasuje, 7¢ sa so sifaznymi podkladmi Verejneho obstaravania riadne oboznamil
a zaviizuje sa dielo zrealizoval pri dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok uréenych
projektom stavby a v zmysle predloZenej ponuky.
V pripade nevyhnutnosti sa Zhotovitel' zavizuje navrhnif rieSenie detailov odlisne ako je
v projektovej dokumentécii, Fhotovitel takito Gpravu konzulije s Objednavatelom a Autorskym
dozorom ajej uskutoénenie podlicha predchidzajicemu  pisomnému schvaleniu Objedndvatela
a Autorského dozora, Zrealizovanie odlisnosti vyznati do jestvujice) projektovej dokumentécie.
Zhotovitel' dalej vyhlasuje, Ze berie na seba akikofvek zodpovednost’, vritane povinnosti nihrady
tkody Objednavatel'ovi, uplatnenych sankeii organov a organizicii, ktoré potas vystavby spbsobi aZ
do diia riadneho prevzatia diela Objednévatefom a Ze Dielo po ukongeni a pocas plynutia zarutne)
doby bude spliat’ pozadované parametre uréené projektom stavby.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne obozndmil s miestom
realizécie Diela asi mu zndme victky vlastnosti miesta realizacie Diela, ktoré ovplyviuji alebo
mézu ovplyvnif' realiziciu Diela, a to vratane technického stavu komunikécii, na ktorych sa bude
Dielo realizovat, geografickych a klimatickych pomerov, ako aj dopravnych a komunikacnych
pomerov. Zhotovitel' po oboznameni sa so vietkymi viastnostami miesta realizicie Diela vyhlasuje,
#¢ je schopny Dielo za podmienok podla tejto Zmluvy o dielo riadne a vias zhotovit.

IL. Miesto
plnenia

Miestom realizicie predmetu Zmluvy o Dielo bude Obec Salgovee.

Staveniskom sa pre Géely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou
na realizdciu predmetu Zmluvy o Dielo odovzdany Zhotovitefovi Objedndvatelom v siilade s touto
Zmluvou (d'alej len ,Stavenisko*). Zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko alebo jeho Cast do 3
dni odo diia vytygenia podzemnych vedeni inZinierskych sieti Objednavatelom, najneskdr viak
v lehote do 60 dni odo dia nadobudnutia u&innosti Zmluvy o Diclo. Zhotovitel berie na vedomue, ze
cast Staveniska musi zodpovedat' vZdy minimélne tseku jednej ulice v celgj jej dizke.
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Objednavatel' sa zaviizuje zabezpetit' vytyCenie podzemnych vedeni inZinierskych sieti do 60 dni
odo diia nadobudnutia éinnosti tejto zmluvy a po vytyeni inZinierskych sieti ho protokolirne
odovzda Zhotovitelovi, ktory je povinny ho prevziat' v siilade s ods. 2 tohto clanku.
Zhotovitel’ sa po prevzati Staveniska alebo jeho Casti zavizuje na vlasiné niklady a nebezpecenstvo
vykonat' d'alsie potrebné vytyCenia a vietky meracské, geologické a geodetické price, potrebn¢ pre
vykonanie predmetu Zmluvy o Diclo alebo jeho €asti, pri¢om Zhotovitel zodpoveda za :

- presné vytyCenie vietkych objektov Staveniska vo vztahu k zékladnym smerovym

a vyskovym pevnym bodom Staveniska;
- spravnost’ polohy, vyiok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich
zakres do dokumentacie pocas realizacie préc.

Zhotovitel je povinny na vlastné néklady starostlivo chrénit’ a udrziavat’ vietky smerové a vyskove
body, zameriavacie konftrukcie, vytyCovacie koliky a dalSie predmety (pomdcky) pouZité pre
vytylenie Staveniska. Ak sa v priebehu realizicie Diela zisti akdkol'vek chyba v polohe, vyskach,
rozmeroch alebo umiestneni ktorejkol'vek Easti Diela je Zhotovitel' povinny na vlastné nédklady
takéto zavady odstranif. Kontrola vyty¢enia, alebo ktorejkolvek osi alebo vysky, ktori vykona
Objednivatel’ nezbavuje Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytyCovacich pric.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Stavenisko sa nachddza v zastavanom Gzemi obce a jeho sicastou
st najmi cesta L a II. triedy, ktorych prejazdnost’ a priechodnost’ musi byt’ polas celej realizacie
Diela zachovani. Zhotovitel' sa zaviizuje realizovat' Dielo tak, aby v ¢&o najmeniom rozsahu
obmedzoval prava, resp. zasahoval do prav tretich osdb.
Zhotovitel' je povinny zabezpegit' Stavenisko pred vstupom cudzich osob na miesta, kde moze dojst
k ohrozeniu Zivota alebo zdravia a zabezpeCit' bezpedny pohyb 0s6b vykonavajicich stavebné price
na Stavenisku. Zhotovitel' je dalej povinny prevadzkovat' Stavenisko tak, aby bola zabezpelend
ochrana zdravia Tudi na Stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana Zivotného prostredia podla
vieohecne ziviznych pravnych predpisov a je povinny pri rozkopdvkach zaistit' ryhy proti zosunutiu
stien ryhy a padaniu kamefiov.

111,
Lehoty plnenia

Détum zaéatia stavebnych pric je do 15 dni odo dita odovzdania staveniska podla €l. IL ods. 2
tejto zmluvy.

Lehota vystavby je do 1 mesiaca (20 pracovnych dni) od didtumu dcinnosti tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny odovzdat Stavebnému dozoru na odsthlasenie podrobny vecny a Easovy
Harmonogram pric, ato do 15 dni odo diia G&innosti Zmluvy o Dielo. Stavebny dozor odsthlasi
Harmonogram prac alebo vrati Harmonogram pric Zhotovitefovi so svojimi oddvodnenymi
pripomienkami do 7 dni odo dita jeho obdrzania, Zhotovitel je povinny zapracoval’ pripadné
pripomienky do 7 dni od ich obdrzania a predloZit’ upraveni verziu Harmonogramu Stavebnému
dozoru na koneéné odsihlasenie.

Zhotovitel' odovzda revidovany Harmonogram pric na odsthlasenie Stavebnému dozoru vady, ked'
predchidzajici Harmonogram pric nesthlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami
Zhotovitel'a obsahujlici vietky stavebné objekty a lehotu vystavby. Stavebny dozor je opravneny
odmietnut’ schvilenie revidovaného Harmonogramu pric. Ak Stavebny dozor schvilenie
revidovaného Harmonogramu préc neodmietne, revidovany Harmonogram pric pisomne odsuhlasi
alebo vrati Zhotovitelovi so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 7 dni od obdrZania.
Zhotovitel' zapracuje pripadné pripomienky do 7 dni od ich obdrZania a predloZi upraven( verziu
revidovaného Harmonogramu Stavebnému dozoru na koneéné odsthlasenie. Revidovany
harmonogram sa stiva zaviznym podlia tejto Zmluvy o Dielo aZ po jeho pisomnom schvileni
Objednavatel'om.

Stavebny dozor odovzda Zhotovitelovi najneskor do 14 dni po podpise Zmluvy o Dielo podklady,
ktoré méZu byt potrebné pre spracovanie Harmonogramu pric Zhotovitela, napr. obmedzujice
podmienky a poziadavky Objednavatel'a v sivislosti s previdzkou existujice] infrastruktiry a pod.

V pripade, ze Zhotovitel' meiki s plnenim terminov uvedenych v platnom Harmonograme prac
/revidovanom Harmonograme pric, Stavebny dozor je opravneny #iadat’ od Zhotovitel'a aktualiziciu
Harmonogramu  prac/revidovaného Harmonogramu prac  a pisomné stanovisko o prijatych
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opatreniach, ktoré zarulia, Ze terminy v zmysle platného Harmonogramu prac/revidovancho
Harmonogramu préc budi dodrzané. Zhotovitel' sa zaviizuje odovzdat' Stavebnému dozoru na
schvilenie takito aktualiziciu Harmonogramu pric/revidovaného Harmonogramu pric a pisomné
stanovisko podFa tohto bodu do 7 dni od obdrizania jeho Ziadosti.

V pripade, ak Zhotovitel' neméZze realizovat’ dielo z dévodov vyssej moci tj. prirodnej katastrofy
a pod., je povinny takéto skuto&nosti oznimit’ Obj edndvatel'ovi najneskor do 3 dni, ked' sa o takejto
skutoénosti dozvedel a o dobu trvania tychto dévodov sa postivaji terminy urfené v harmonograme
priic. Ak takéto skutocnosti Zhotovitel Objednavatelovi neozndmi, neprihliada sa na ne.

wl
Cena a platby

Zmluvna cena je stanovend dohodou zmluvnych strin podla zikona & 18/1996 Z. z. o cenich
v zneni neskordich predpisov a vyhlagky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon £&. 18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov a povaZuje sa za maximalnu pevmi cenu platnt pocas celej
doby vykonavania Diela. V cene si zahrnuté aj niklady na previdzku a idrzbu Staveniska, zriadenie
a odstrinenie zariadenia Staveniska a vietky néklady stvisiace s realiziciou a odovzdavanim Diela

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) 144 18395 €
DPH 20% (EUR) 28 836,79 €
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) 173 020,74 €

Cena Diela zaokriihlené na dve desatinné miesta je stanovend na ziklade ZhotoviteTom oceneného
vikazu vymer predloZencho vo verejnej sitaZi ( dalej len ,Sutainy vykaz vymer) a na
podklade projektovej dokumentécie a ostatnych podmienok stanovenych vo verejnom obstardvani. V
cene st zahrnuté vietky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. praca, material, dopravné
néklady, skladné, atesty, revizne sprivy, nivody na obsluhu, vritane vietkych d'alsich dokladov,
ktoré si potrebné na kompletna realiziciu vietkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu
zmluvy, tak aby dielo bolo pripravené na protokolarne odovzdanie a uZivania schopné. Jednotkové
ceny sii povazované za konefné a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny st
pevné a mé sa za to, #e pokryvaji vietky aj stivisiace naklady a vidavky za uvedeni poloZku, i ked
to nie je v opise polozky podrobne vyspecifikovane.

Zhotovitel' prehlasuje, Z¢ cenovd ponuka je kompletnd a bola vypracovana na zaklade projektovej
dokumenticie — Zhotovitel si prepodital vietky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel’
nemd narok na zviSenie ceny z dovodu chybajucich poloziek alebo chybného vypoltu vymery z
projektove] dokumentacie.

Zhotovitel znAsa na svoje ndklady:

- dotasné dopravné znadenie vratane odsthlasenia ODI OR PZ,

- ¢istenie komunikacii dotknutych stavbou,

- uloZenie odpadu, ktory je vysledkom jeho &innosti na sklidku a doklady o uloZeni odpadu na
skladku,

V pripade, Ze sa podas realizicie ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného charakteru
alebo prac navyse oproti pdvodne dohodnutému rozsahu pric, musia byt’ zaznamenané v stavebnom
denniku a budi rieSené v dodatku k tejto zmluve.

Prace a doddvky navySe sa Zhotovitel' zaviizuje pre Objednévatela vykonat' na ziklade pisomného
dodatku k tejto zmluve, podpisanom Statutdrnymi zistupcami oboch zmluvnych strin, ktorého
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia prac navySe a odpoCet nerealizovanych
préc a dodavok. Zhotovitel' nie je oprivneny vystavit' faktiru iba na zdklade objednavky resp.
odstihlasenia préc navyde Stavebnym dozorom objedndvatela. Pre vznik niroku Zhotovitel'a na
vystavenie faktlry je potrebné uzavriet dodatok k tejto zmluve. Pre ocefiovanie pric navyse ako i
odpoéty nerealizovanych prac a dodavok st zavézne jednotkové ceny uvedené v cenovej
specifikicii pric a dodavok Zhotovitela v predlozenom Sut'arnom vykaze vymer. V pripade pric
a doddvok navySe, pri klorych nie je moiné stanovit' cenu na zéklade jednotkovych cien podla
cenovej Ipecifikicie Sifazného vikazu vymer bude cena tychto prac uréend dohodou zmluvnych
stran.




Price navySe mdZu byt' zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vyluéne v pripade, ak:
a) ich vykonanim sa bezprostredne zabrani veniku Skid, pripadne sa odstrini nziko ohrozenia
#ivota a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy,
b) je nutné odstrénit’ nasledky Zivelnej pohromy alebo havarie, ktori nezavinil Zhotovitel' a takéto
préce siivisia s predmetom zmluvy.
Prace, ktoré Zhotovitel' nevykond, vvkond bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od
projektovej dokumenticie a dojednanych zmluwvnjch podmienok, Objednivatel neuhradi a
Zhotovitel' ich na vyzvu Objednavatela na vlasiné naklady odstrani. V pripade, ze ich na vyzwvu
Objednivatel’a neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na niklady Zhotovitela.
Cenu diela dohodnuti v zmluve bude moiné po dohode s Objednévatelom menit® len vo
vinimoénych pripadoch, ako je zmena sadzby DPH, resp. zmenou upravenou vieobecne zaviznym
pravnym predpisom a to pisomnym dodatkom k zmluve o dielo, v rozsahu elte nevykonanych a
nevyfakturovanych préc.

10. Zhotovitel' po ukonéeni, odovzdani a prevzati pric na ziklade zistovacich protokolov a Stavebnym

1.

12,

dozorom a Autorskym dozorom pisomne odsihlaseného sipisu vykoenanych pric, dorudi
Objednavatelovi “ faktdru”, ktord musi mat’ zikonom poZadované ndleZitosti a bude vystavend
vsulade scenami uvedenymi v SitaZnom vykaze wymer. Usznanie koneCnej faktiry
Objednavatel'om vylucuje dodatocné naroky Zhotovitel'a.

Faktira musi byt zostaveni prehladne podla prislunej Casti Staveniska, priom sa musi

dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznafenie, ktoré je vsilade so Sataznym vykazom wvymer.

Suéastou fakniry je rozpis realizovanych poloZiek Surafného vykazu vimer, fotodokumenticia,

vykresy a iné doklady, ktoré si potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu price.

Rozsah wykonanych pric podla Sdtainého vikazu vymer svojim podpisom schvili Stavebny

dozor a Autorsky dozor.

13.Faktira vystavena v sulade s touto Zmluvou o dielo je splatnd do 60 dni odo dia doruéenia fakuiry

14.

15.

16.

17.

Objedndvatelovi.
Faktiru je Zhotovitel' povinny vystavit' v 6-tich origindloch a musi obsahovat” vietky ndleZitosti
pozadované prisludnymi vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi a Poskytovatel'om, najmé:

s obchodné mend Objednivatela a Zhotovitel'a, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne

prevadzkamne, ICO, IC DPH;

poradoveé ¢islo faktary;

ndzov projektu:

tislo Zmluvy o Dielo (dodatku k Zmluve o Dielo);

datum dodania;

ddtum vyhotovenia faktiry a ditum jej splatnosti;

zaklad dane, jednotkowii cenu bez DPH;

sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;

bankové spojenie a ¢islo Gétu, na ktory md byt' faktira uhradens;

odtlacok pediatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktiry bude;

a) sipis vykonanych pric podla Sat'azncho vikazu vymer podpisany Zhotovitelom, Stavebnym
a Autorskym dozorom,

b) fotografie dokumentujice postup vystavby,

¢) porovnanie skutoéného a plinovaného postupu pric podl'a Harmonogramu prac/ revidovaného
Harmonogramu prac,

d) doklady o vysledkoch predpisanych a tispesne vykonanych skisok.

e) cerifikity na vietky typy ponukovych svietidiel, stoZiarov a vyloZnikov, svetelnych zdrojov a
kablov

Konefnd faktira na technologicka éast’ bude, za Gfelom zaradenia do HIM, rozpisana podla

klasifikacie produkcie.

V pripade, Ze faktura nebude mat’ vietky naleZitosti a sitasti vyzadované Zmluvou o Dielo, bude sa

fakiira povaZovat' za neuplnii a Objedndvatel alebo Stavebny dozor je oprivneny vrtit' ju

Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie.
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V.
Realizdcia Dicla

Zhotovitel sa zaviizuje vykonat' predmet Zmluvy o Dielo vo vlastnom mene a na vlastni
zodpovednost, pri dodrZani kvalitativnych, technickych a technologickych podmienok stanovenych
v projektovej dokumentécii, sutaznych podkladoch a v Zmluve o Dielo vrétane jej priloh a dodatkov
a v zmysle platnych pravnych predpisov, a to v silade s cenovou ponukou predloZenou vo vergjnom
obstaravani.

Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt dokladovanc
certifikitmi alebo prehlisenie o zhode podla zikona ¢&. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov. Materialy, stavebne diely a vyrobky zabezpeCovane
Zhotovitelom, ktoré certifikity alebo prehldsenie o zhode nebudi mat, resp. nebudi
zodpovedar zmluvnym a pofadovanym skuskam, je Zhotovitel
povinny na vlastné naklady odstrénit’ a nahradit’ bezchybnymi, inak zodpoveda za vazniknute Skody.
V pripade, ak Zhotovitel' takéto materidly, stavebné diely a vyrobky nenahradi, a to ani v dodatognej
lehote uréenej Objednivatelom, takéto konanie je dévodom na uplatnenie zmluvnych pokit
dohodnutych v&l. X ods. 2 zmluvy, ako aj na odstipenie od Zmluvy o Dielo zo strany
Objednavatela.

Zhotovitel' je zodpovedny za vietky vykonané tkony na Stavenisku, vritane vietkych stavebnych
postupov a za celé zhotovované Dielo. Zhotovitel' je povinny, kedykolvek ho o to Stavebny dozor
alebo Autorsky dozor poZiada, predloZit podrobnosti o opatreniach a postupoch, kioreé navrhuje
pouZit’ za idelom vyhotovenia Diela.

Ak Zhotovitel' povakuje pokyny Stavebného dozoru alebo Autorského dozoru za neoprivnené alebo
neidelné, musi uplatnit’ svoje vvhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné
poziadanie Stavebného dozoru alebo Autorského dozoru po predchidzajicom pisomnom schvaleni
Objednavatela vykonat', pokial' nie si v rozpore s prisludnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuju pravnym predpisom.

Ak Stavebny dozor alebo Autorsky dozor bude vyZadovat' doplnenie alebo bude vyZadovat' d'alSiu
dokumentéciu od Zhotovitel'a, Zhotovitel ju bez odkladu na vlastné naklady vypracuje.

Zhotovitel' je pred zatatim vikopovych prac alebo inych préc, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlive
podzemné alebo nadzemné vedenia (ako su kanalizacia, vodovod, telekomunikaéné kable, vojenské
kible, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné) povinny oboznamil’ sa s umiestnenim
vietkych existujicich sieti. Zhotovitel' pred zaGatim préc vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom
rozsahu na svoje niklady. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky Skody spdsobené nim alebo jeho
podzhotovitel'mi poas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady
bezodkladne odstrinit’. Zhotovitel' je povinny na svoje ndklady urobit' vietky opatrenia a splnif
vietky opravnené poziadavky oprivnenych orgénov, vlastnikov a previdzkovatelov podzemnych
vedeni a zariadeni ako aj opatrenia sivisiace s odstranenim, pripadnou prekladkou alebo
movuzriadenim existujicich inFinierskych sieti.

Ziadna &ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchidzajiceho pisomného sihlasu Objednivatela
a Autorského dozoru. Zhotovitel' je povinny umoZnit’ skontrolovanie akejkol'vek €asti Diela, kiora
ma byt’ zakryta, Zhotovitel' aspofi 3 pracovné dni vopred pisomne vyzve Objednivatela a Autorsky
dozor, Ze cast’ Diela bude zakrjvat’. Autorsky dozor a Stavebny dozor vykond kontrolu. 'V pripade,
#e ju nevykond, je povinny uhradit’ naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje.
Ak sa viak pri dodatotnom odkryti zisti, Z¢ vykonané prace boli vadné, nesie niklady dodatoéného

adirytia Zhotovitel'.

Fhotovitel' zndsa nebezpetenstvo Skody na zhotovovanom Diele a materidloch az do dita riadneho

odovzdania predmetu Zmluvy o Dielo alebo prisluinej Casti Zhotovitefom a prevzatia predmetu

Zeluvy o Dielo alebo prislu$nej ¢asti Objednavatelom podla ¢l. VIL Zmluvy o Dielo. Skutoénost’,

Je Objednavatel alebo Autorsky dozor skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané

price. nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykondvanie

potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne splnenie predmetu Zmluvy o Dielo.

Pred zatatim realizicie predmetu Zmluvy o Dielo a v stvislosti s odovzdanim Staveniska resp. i
pocas realizécie Diela je Zhotovitel povinny vyhotovif' zéznam a fotodokumentaciu rozvedov,
kblov. kanalov aostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktori odovzda
Obgednavatelovi. Ak tak Zhotovitel neurobi, a ndsledne vanikni pochybnosti oich stave pred
Eadatim pric na stavbe, plati za rozhodujce stanovisko Objednavatela.




Zhotovitel' je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikiciach udrziavat’ Cistotu a
priebeZne odstrafovat’ necistoty vzniknuté vikonom jeho prac.

. Vietky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie Diela a odstranenie pripadnych vad Diela musi

Zhotovitel' vykonévat' tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

- pristupov, mo¥nosti uZivania a adrzby verejnych alebo sikromnych komunikicii a chodnikov
k nehnutelnostiam/pozemkom, nezavisle na tom, €i st vo vlastnictve Objednavatela alebo ingj
osoby.

Skody spésobené realiziciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objedndvatela alebo na majetku tretich osdb je Zhotovitel' povinny odstrinit’ na vlastné

naklady uvedenim do pdvodného stavu bezodkladne /v zévislosti od rozsahu sposobenej Skody/.

V opatnom pripade je Objednavatel’ opravneny tieto Skody odstranit’ na naklady Zhotovitel'a.

Ak v stivislosti so zaatim préc na Stavenisku je polrebné poZiadat' o vydanie rozhodnuti na zvladtne

w#ivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne a vEasné obstaranie a plnenie

zodpovedd na vlastné naklady Zhotovitel'.

Ak v sivislosti so zatatim préac na Stavenisku bude potrebné umiestnit', alebo premiestnit’ dopravné

matky podla predpisov o pozemnych komunikicidch je povinny obstarat ich na vlasiné niklady

Zhotovitel, ktory zodpovedd i za ich umiestnenie. Zhotovitel' sa zaviizuje na vlasiné niklady

zabezpetit’ a so sihlasom Objednivatela umiestnit’ informacné tabule pre verejnost’ s aktudlnymi

@dajmi o konkrétnych dopravnych a inych obmedzeniach sivisiacich so stavebnymi pricami podla

tejto zmluvy o dielo, o predpokladanom ¢ase trvania tychto obmedzeni a o moinych spdsoboch

vyhnutia sa predmetnym obmedzeniam /obchidzka/.

Zhotovitel' je povinny pouZivat' vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedodlo k potkodeniu

ciest a mostov umoZiiujicich spojenie so Staveniskom alebo vedicim k Stavenisku stavebnymi

strojmi a dopravnymi prostriedkami Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek zjeho podzhotovitelov,

Vaniknuté zivady a poskodenia je Zhotovitel' povinny bezodkladne odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do poévodného stavu. V opatnom pripade je Objedndvatel’ oprdvneny tieto zivady

a poskodenia odstranit’ na naklady Zhotovitela.

Fhotovitel' do 10 dni od uzatvorenia Zmluvy o Dielo poveri trvalym radenim prac na Stavenisku

Stavbyvediceho, s poZadovanymi skusenostami a kvalifikdciou v zmysle platnjych predpisov

Slovenskej republiky. Vdetci stavbyvedici Zhotovitela musia mat' opridvnenie na vykon

stavbyvedtceho v zmysle zikona €. 138/1992 zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych

stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich predpisov.

Viastnikom zhotovovaného Diela je Objedndvatel. Nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom Diele

masa Zhotovitel od prevzatia staveniska az do diia podpisu preberacieho protokolu

Objednavatel'om.

VL
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objedndvatel' sa zavizuje odovzdat’ Zhotovitelovi a Zhotovitel' sa zavizuje stavenisko prevziat
¥ termine uréenom v €1 II ods. 2 tejto zmluvy.

Fhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpelenie proti kradeZiam, za
vhodné oznadenie vystraZnymi tabulami a oznafenim podla pokiadaviek Poskytovatela
o financovani diela z prostriedkov Eurdpskej tnie pocas celej lehoty vystavby, ako aj za skody
wzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zikonnika.

Pri uZivani ciest a komunikacii urenych na prijazd na stavenisko je Zhotovitel' povinny plnit’
povinnosti vyplyvajice zo vieobecne zdviiznych pravnych predpisov a zodpoveda za ich pripadne

porusenie a vzniknuti Skodu. TaktieZ je povinny udrziavat na komunikéciach Eistotu a poriadok,

w pripade ak tito svoju povinnost' nesplni ani po vyzve Objedndvatela, ma privo tito povinnost

spinit’ Objedndvatel prostrednictvom tretej osoby na néklady Zhotovitela.

Fhotovitel pri realizicii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
mberpetenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri prdci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj

protipoZiame opatrenia, vyplyvajice z povahy vykondvanej prace.

Ihotovitel’ bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokoldrmeho odovzdania stavby o pracach a
@odavikach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat’ podstatné udalosti, ktoré sa

=l na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny u Stavbyvediceho zhotovitel'a na stavbe. Do




stavebného dennika je dialej opravneny robit’ zapisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor
a Autorsky dozor. Cestou stavebného dennika nie je moZné menif' rozsah, cenu a termin
zhotovenia diela.

Zmluvné strany povaiuju stavebny dennik za informativiny dokument stavby, z tohto ddvodu
vaniki Zhotovitelovi povinnost predkladat’ stavebny dennik Objednavatelovi a takticZ vznika
Objednévatel'ovi povinnost” reagovat’ pisomne formou zapisov do stavebného dennika na zapisy
Zhotovitel'a.

Zhotovitel' je povinny predlozit' Stavebnému dozoru a Autorskemu dozoru na schvalenie vzorky
materidlov, virobkoy, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie s vyslovne
specifikované v projektovej dokumentécii ako aj na poZiadanie Stavebného dozoru a Autorskeho
dozoru nimi vyziadané vzorky materidlov, vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych
tretim osobam a na veciach pri realizécii pric, ktoré vykonéva Zhotovitel', bez ohladu na to &
tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3. osobami alebo jeho
dodavatePmi. Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze akiikol'vek nim sposobenu, alebo zapri¢inend Skodu pri
realizicii diela odstréni tak, Ze uvedie poskodeni Cast' diela do pévodného stavu, alebo zaplati
néhradu Skody v plnej viske. Nahradu Skody je Objednivatel’ opravneny jednostranne si odpocitat’
z &iastky fakturovanej Zhotovitel'om.

Zhotovitelom pouZité stavebné materidly, vyrobky, kondtrukcie a zariadenia musia mat také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZnej Gdrzbe spiiiali okrem platnych STN a
in¥ch nadviznych predpisov aj vysoké estetické naroky urfené projektom stavby, a musia byt
doloZené certifikatmi.

Zhotovitel' je povinny podas realizécie Diela na vlastné niklady zabezpedovat’ kontrolné skasky
pouzitych materidlov ako aj stavebnych Casti Diela podl'a STN. Materidly a stavebné Casti, ktore
nevvhoveli kvalitativaym skiiskam Zhotovitel' odstrani bezodkladne na vlastné naklady, Preberacie
skiisky buda vykonavané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.

Zhotovitel je povinny si zabezpetit' na viastné niklady vietky povolenia, sthlasy, stanoviskd a iné
potrebné dokumenty, ktoré sa potrebné k realizacii prac (napr. stihlas k viTubu stromov, suhlas
& umiesineniu informaénych tabtil, sihlas s pracami v ochrannych pdsmach, rozkopavkové
povolenia, povolenia k zvldtnemu uZivaniu cestnych komunikicii a pod.) v zmysle a rozsahu
smiuvnej dokumenticie vrtane vietkych poplatkov, nakladov spojenych s uvedenymi dkonmi
2 pripadnych pokit za nedodrZanie terminov a podmienok tam uvedenych.

Fhotovitel' a zaviizuje na vlastné niklady vypracovat’ Plin zabezpefenia kvality a Plin kontroly
kvality, ktory spiiia poziadavky série noriem ISO 9000, dodrZiavat' a aktualizovat’ ich po cely éas
realizicie pric. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby vsetci jeho podzhotovitelia a dodavatelia
swhovovali poziadavkim zriadeného Planu zabezpetenia kvality a Planu kontroly kvality.
Fhotovitel sa zaviizuje dodrziavat’ vietky pokyny Objednévatela a konaf presne a dosledne podl'a
jeho pokynov. Toto plati pre vietky zilezitosti, ktoré sa dotykaju vykonov Zhotovitel'a, bez ohladu
== 1o & s1 v tejto zmluve uvedené alebo nie si.

Zhotovitel' je povinny na vlastné niklady poistit dielo pre pripad poskodenia, znidenia, straty,
sdeudzenia alebo inych %kod na zhotovovanom Diele (dalej len ,poistenie diela®) a poistit’
sodpovednost za Skody, pri vikone Einnosti a skody spdsobené vySSou mocou a na majetku
2 sde=vi tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a jeho podzhotovitelov (d'algj len ,,poistenie
sodpovednosti za $kodu®) vo vyske ceny diela po cela dobu zhotovovania diela. Zhotovitel' je
povinay predloZit’ Objednavatelovi doklady preukazujice uzatvorenie poistenia v lehote do 30 dni
\do dia uzatvorenia tejto zmluvy. Pokial' Zhotovitel pozadované doklady nepredloZi v stanovenej
Jehote md Objednivatel pravo odstipit’ od Zmluvy o Dielo bez finanén{ch nirokov Zhotovitel'a.
Fhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi kazdu poistni udalost’ na stavbe do 5
gr=covmych dni od jej vanikua o vyplateni a vyike poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.
Phosovitel moZe na stavbe nasadit’ len persondl, ktory mad poZadovani kvalifikiciu, ktory
swkondva potrebné price podla zmluvne dohodnutych podmienck a v primeranom &ase a je
@estatoéne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

% zaéatia svojich vykonov aZ po ich prevzatic Objednivatelom znasa zodpovednost' za ich
sehranu Zhotovitel. V pripade poikodenia, straty, alebo znifenia uz vykonanych pric a dodanych

1 pred ich prevzatim, je Zhotovitel' povinny ich bezodkladne opravit', alebo nahradit’ na




+lasiné néklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela v bezchybnom stave a v iplnom silade

so zmluvngmi podmienkami a nariadeniami Objednavatel'a.

W pripadoch, v ktorych sa dé nepochybne uréit’ pévodea 3kod na vykonanych précach zhotovitel'a,
je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit’ a vytétovat tym vzniknuté néklady
povodeovi skod.

Vizvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizdcii diela bude Zhotovitel

wplatiiovat’ pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch)

pracovnych dni.

Zhotovitel mé pravo vyvodzovat naroky ztitulu prekajok na odovzdanom pracovisku pri

vwkondvani diela len viedy, ked' zabraiiujlice okolnosti ihned’ pisomne oznami Objednavatelovi.

Ak je moiné, Zhotovitel po vzdjomnej dohode s Objednavatelom zaéne, pripadne ukonéi

realiziciu diela predcasne.

Zhotovitel' bude pri realizovani diela dodriiavat ziviizné technické normy a dalSie platné normy

wzt'ahujfice sa na dodivku zmluvnych pric a materidlov, platne v Slovenskej republike. Zhotovitel

pouzije pre diclo len vyrobky, ktoré maju take vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencii
stavby bola pri beingj udribe zarufend poZadovani mechanickd pevnost’ a stabilita, po#iarna
bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a ¥ivotného prostredia, bezpeénost pri
w#ivani, ochrana proti hluku a tspora energie, za ¢o zodpoveda.

Fhotovitel' sa tiez zaviizuje, Ze jeho pracovnici budl nosit’ ochranné pracovné pomécky v stlade s

predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objedndvatel’ oprivneny poZadovat’ zmluvni

pokutu a jej odpodet vo faktire — dafiovom doklade za obdobie, v ktorom bol zisteny nedostatok,

50.- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.

Stavebny dozor objedndvatela ma privo kedykolvek v pracovnej dobe wvyzvat' pracovnikov

hotovitela k uskutoéneniu skisky na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade

pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamZite vypovedat a trvale zakdzat' vstup na
pracovisko dotknutému pracovnikovi shotovitel'a. Okrem toho méd Objednavatel’ pravo uplatnit’ si

« Zhotovitela jednorazovii zmluvni pokutu vo viske 30.- € za kazdy pozitiviy vysledok skasky,

resp. odmietnutia podrobit’ sa skiske. 'V pripade, Ze pracovnici zhotovitela potas, resp. po

pracovnej dobe na stavenisku nedodrziavaji hygienické ndvyky a hrubo poruujli pravidla
medziludského spravania sa, je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu oprivneny
pozadovat’ u Zhotovitela jednorazova zmluvni pokutu vo vyske 30,- € za kazdé zistene,

~ Sgavebny dozor objednavatel’a je oprivneny dat pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak

sodpovedny  Stavbyvedici zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpetnost’

wskutoéfiovane] stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je vykondvané

+ pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vaZne Skody.

. Fhotovitel' sa zaviizuje, Z¢ jeho pracovnici budd nosit’ obletenie zretelne ozmadené firemnou

metkou, tak, aby mal Objednavatel' prehlad o Tud'och pohybujiicich sa v rimci staveniska.

Furemnim Stitkom neoznateného pracovnika mé zdstupca objednévatela pravo vykazat zo stavby.

. Zhewovitel je povinny zicasthovat sa na kontrlnych ditoch zvolavanych Objednavatelom,

s itastou Stavbyvediiceho a ostatnych zistupcov Objednévatel'a a Zhotovitela.

Po skonéeni pric na stavbe je Zhotovitel' povinny Stavenisko vypratat’, vyCistit, upravit ho na
siastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela ato v lehote najneskdr do 10 dni od
 podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo diia odstipenia od zmluvy. Ak Zhotovitel
miso povinnost’ nesplni ani v dodatoénej lehote uréenej Objednavatelom, Objedndvatel mé pravo
_mechat’ Stavenisko vypratal’ prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a, a na zmluvni
mekutu vo vidke 50.- € a to za kaZzdy aj zacaty deft omeSkania.

- Ak posledny deit lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne na

Soru. nedelu, alebo iny deil pracovného volna alebo pracovného pokoja, presiva sa povinnost

'ma predehdd zajuci pracovny den.

Fhotovitel' zmeni subdoddvatela poas trvania Zmluvy, je povinny najneskor v defi, ktory
\adza diu, vktorom mé zmena subdodivatel nastat’, ozndmif Objednivatelovi zmenu
davatela a v tomto oznameni uviest’ minimalne nasledovne:
sdiel zakazky, ktory ma v imysle zadat subdodavatel'ovi, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu,
dentifikicia subdodavatela,

met subdodavok,




£ doklady preukazujiice, e subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu splita podmienky
podla § 26 ods. 1 zdkona & 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
Skonov v zneni neskordich predpisov.
sotovitel' predloZi elektronickl verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoftu, Formular
move] ponuky, ako aj ma povinnost predkladat’ v elektronickej verzii (formdat MS Excel) kazdi
znu tohto podrobného rozpoltu, ku ktorej ddjde pocas realizdcie predmetu zmluvy. Rozpocet
i byt vypracovany na najniZSiu mo?ni uroven poloziek, tj. na udrovefi zodpovedajiicu
arkam '.l"j’k‘ﬂz-ﬁ"ﬂlﬂl'.

VIL
Odovzdanie a preberanie Diela

=heracie konanie zvolava Objednavatel na ziklade pisomnej Hadosti Zhotovitel'a. Objednavatel’
si obdrzat’ pisomni Ziadost' od Zhotovitela najmenej 14 dni pred poZadovanym terminom

gtatia preberacieho konania.

wiovitel' odovzdd ObjednavatelTovi Dielo ako celok alebo po Castiach. Predpokladany termin

rdania Diela uvedie Zhotovitel' v Harmonograme pric.

svitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat’ Objednavatelovi:

- 3x uplni dokumentéciu skutoéného vyhotovenia Diela opatrenii pediatkou Zhotovitela;

~ podrobny geodeticky elaborit so zameranim realizovanej stavby, geodetické polohové a

w3ikove zameranie skutoéného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich &asti pri

- padremnych vedeniach a objektoch pred ich zakrytim;

- zoemam zmien oproti schvilenej projektovej dokumentdcii odsihlasené Stavebnym dozorom

- @ Autorskym dozorom s ich struénym oddvodnenim;

-~ protokoly o ispesnom vykonani jednotlivych skiidok vietkych zariadeni;

‘doklady o zhutneni zésypov ryh v komunikicidch a chodnikoch (protokoly o skitke v stilade

% vydanim rozhodnutia o zvistnom uZivani komunikacii)

= spravu o prvej odbornej prehliadke a skiitke elektrickych zanadeni v zmysle STN 33 1500

a wyhlasky & 508/2009 Z.z.;

= pn zanadeniach triedy ,B* sprivu o prvej funkénej skiske v silade s vyhlaskou &. 508/2009
Lz,

= kdadne revizne spravy vietkych elektrotechnickych zariadeni;

~ Kopiu stavebného dennika;

- mamam odbornych skid3ok vyhradeného technického zariadenia podlia vyhlasky €. 508/2009
i

- doklady vyzadované podla zikona ¢&. 223/2001 Zz o odpadoch a o zmene a doplneni
mektorych zikonov;

- deoklady o merani svetelno-technickych parametrov podl'a STN-EN 13201-4 vietkych

projektom dotknutych komunikacii.

- dokumenticiu komplexnych skiasok a protokol o dspeinom vykonani komplexnych skisok;

- @okumenticiu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych

Sodavok (atesty, osvedCenia o akosti a komplenosti, zariadeni a materialov podla STN,

“geotokoly o vykonani skidok, apod.);

_ mmentaciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti elektrozariadeni (atesty, certifikity,

‘ okoly o uréeni vonkajsich vplyvov podla STN, protokoly o nastaveni ochrén, protokoly

@ wykonani skiSok, vychodzie revizne spravy podla STN, prehlisenie o zhode, Ze vyrobky,
% m zabudované do stavby spiﬁajlfl poZiadavky technickych predpisov a Specifikicii);

ice o prevereni prac a kon$trukceii, zakryvanych pocas vystavby;

'_ .., niehnréhu z tychto dokladov je dévodom pre nezadatie preberacieho konania.

‘ou preberacieho konania Diela budia funkéné skiasky, ktorfch afelom bude zistovanie, &
adivané Dielo spiiia podmienky stanovené v Zmluve o Dielo, vjej prilohdch a stanovené
sebecne zaviznymi predpismi alebo rozhodnutiami prisludnych organov.

dovzdani a prevzati odovzdivanej Easti Diela v pripade sthlasu Objednavatela s odovzdavanim

82 po castiach sa spiSe Protokol o prevzati ¢asti Diela, ktory musi obsahovat’ minimélne tieto




‘omatenie odovzdivane Casti v zmysle stavebnych objektov (SO) uvedenych v ohliseni a
¥ projektovej dokumentécii stavby;
goznam os6b zifastnenych na prevzati odovzddvane] Casti, prifom povinne sa predpisuje
uviest’ minimalne Stavbyvediceho zhotovitel'a, Stavebny dozor a Autorsky dozor;
z@znam priebehu funkinych skiSok Diela alebo odovzdivane) Casti vratane vyhodnotenia
- tychto skisok;
i supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovadiavanej asti;
- supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie;
miesto a éas preberacieho konania;
. podpisy zacastnenych oséb.
ssal sa Dielo bude so sihlasom Objednavatela odovzdévat' po tastiach, suéastou posledného
Sheracicho konania budi Ciastkové preberacie skisSky odovzdivane] Casti a komplexné
pdzkové skusky predmetu Zmluvy o Dielo ako celku.
aci protokol Diela bude okrem naleZitosti uvedenych v ods. 5 tohto ¢lanku obsahovat’ aj
enie, Ze ditom ukonlenia preberacieho konania zalina plynit' zaruéna doba v zmysle &L
Zmluvy o Dielo. V preberacom protokole sa uvedie ddtum zadatia a ukonéenia ziruénej
Pred ziavereénym preberacim konanim, prostrednictvom ktorého Objednévatel’ prevezme
=t Zmluvy o Dielo ako celok, Zhotovitel' na svoje naklady za Géasti Objedndvatela uskutoéni
(¥ merania svetelno-technickych parametrov podla STN-EN 13201 Cl. 14 na parametre
pe v stitaznych podkladoch. V pripade, Ze predmet Zmluvy o Dielo nesplni vietky parametre
ene v sit'ainych podkladoch a v Zmluve o Dielo, Objednavatel' predmet Zmluvy o Dielo
erme a Zhotovitel' je povinny na vlastné niklady odstrénit’ vietky vady, nedorobky a
Sostatky zistené alebo vyplyvajice zo svetlotechnickych skiSok, ato najneskér ku diu
denia preberacieho konania.
sizok Zhotovitela podla Zmluvy o Dielo sa povafuje za splneny okamihom ukonéenia
wacicho konania, priCom preberacie konanie sa povafuje za ukonéené podpisanim
@vacieho a preberacieho protokolu podla Zmluvy o Dielo obidvomi zmluvnymi stranami.

VIIL
Zaruky za Dielo

atel’ rudi za to, Ze predmet Zmluvy o Dielo mi v dobe ukonéenia preberacicho konania
ané vlastnosti spifajice projektované technické a ekonomické parametre, ¥e zodpoveda
zim normam a predpisom Slovenske) republiky a podmienkam uréenym v Zmluve o NFP,
e vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania.

stel zaruCuje, Ze tieto viastnosti bude mat’ Dielo miniméalne 60 mesiacov v stavebne) Casti
3 ine 24 mesiacov v lechnologickej Casti od ukoncenia preberacieho konania. Zhotovitel
e zodpoveda za to, Ze sa dodané mno¥stvo zhoduje s idajmi v sprievodnych dokladoch.
geowitel poskytne bankowvii ziruku na uskutoénenie stavebnych pric diela vo vitke 5%
lwme; ceny uvedenej v &l IV, bod 1, (vritane DPH) tejto zmluvy a bude predlozena ku ditu

pesn tejto zmluvy. Zhotovitel' ruéi bankovou zarukov ato az do podpisu protokolu o prevzati
s Bez vad a nedorobkov.

i Diela, na ktoryeh boli zistené vady a nedorobky pri odovedivani a preberani predmetu
vy o Diclo zadina zéruénd doba plynat diiom ich odstrinenia napriek tomu, Ze sa povaZujt za
wai= diom ukonéenia preberacieho konania.

IX.
Zodpovednost” za vady

bosaiel’ zodpoveda za vietky vady, ktoré mé Dielo v ¢ase odovzdania vratane skrytych viad a za
i vady vzniknuté poéas zaruénej doby. Ak Objednivatel reklamuje u Zhotovitela vady
mencho diela v ziruénej dobe je Zhotovitel' povinny tieto odstrinit’ bez zbytoéného odkladu

ozndmi Zhotovitelovi vady bez zbytotného odkladu po tom, &o ich zistil alebo do

Zistit'.

hw uplatnenia prava Objednivatel'a na odstrinenie vady aZ do ¢asu riadneho odstranenia
pej vady zdrutna doba neplynie. Na opravované ¢asti diela v zaruénej dobe sa

/.
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; je zirutni doba minimdlne 36 mesiacov vstavebnej Casti ana 24 mesiacov
fsechnologickej asti.
wedndvatel v oznameni vad popiSe vadu a uréi Zhotovitelovi primerani lehotu na odstrinenie
adv. Ak lehotu neurti, Zhotovitel' je povinny odstrinit’ vadu najneskér do 10 dni od doruéenia
mamenia Objednévatela. V lehote na odstranenie vady je Zhotovitel' povinny odstranit’ vady ako

hradit’ vzniknuté kody spisobené vadou a jej odstrafiovanim. Vada sa povaZuje za odstrineni
ﬂ:amlhum odstrinenia vady a nahradenia vzniknutych 3kod spOsobenych vadou a jej
fovanim. V pripade, ak ide o vadu spdsobujicu havarijny stav Diela alebo vadu, ktora
. -- a vznik havarie, tito je Zhotovitel' povinny odstranit’ do 24 hodin po je¢j ozndmeni
byedna vatelom. Zhotovitel' je povinny najneskdr do 10 dni odo dita dorulenia oznimenia
gednivatela o vade spésobujicej havarijny stav Diela alebo o vade, ktora spésobila vznik
1e. odstranit’ vzniknuté Skody spdsobené vadou ajej odstrafovanim. V pripade, ak v tejto
sote Zhotovitel' neodstrini vady a Skody vzniknuté v dosledku vady a jej odstrafovania, ma sa za
% 2e vada nebola riadne odstrinend a Objednavatel’ ma pravo na zmluvnd pokutu dohodnuti
FELX ods. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' neodstrini niekton z vad uvedenych v oznameni vid v urfenej lehote a neodstrani

@) nenahradi vzniknuté Skody spdsobené vadou ajej odstrafiovanim. Objednévatel’ je
@vneny odstranit’ vadu a vzniknuté Skody prostrednictvom odborne sposobilej osoby na naklady
Botovitel'a, priom nie je viazany jednotkovymi cenami v Sifaznom vykaze vymer. Zmluvné
sa dohodli, Ze tymto postupom Objedndvateln nie si dotknuté ustanovenia tejto zmluvy
%2jice sa dohodnutej zaruénej doby a zodpovednosti Zhotovitela za vady, ktoré sa poéas tejto
puinej doby vyskytni na predmete tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takomto
méd Objednévacel’ privo na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotovitel'om vo vyike 5%
w diela. Zaroven ma Objednavatel’ narok na nahradu Skody a nahradu uéelne vynaloZenych
dov suvisiacich s odstrafiovanim nasledkov vadného plnenia Zhotovitela v plnom rozsahu.
ghota splatnosti fakiiry bude 30 dni odo dia jej vystavenia.

by priice na odstrafovani niektorej vady alebo pokodenia mohli ovplywnit' vikonnost, resp.
skcnost Diela, mbZe Objednivatel vyzadovat' opakovanie akychkolvek skusok uvedenych
Zmluve o Dielo na naklady Zhotovitela. Tato poZiadavka bude oznidmena do 28 dni potom, o
pia wada alebo poSkodenie odstranené,

Clénok X.
Sankcie a zmluvné pokuty

npade omedkania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo ¢asovom

smenograme prac alebo v pripade omedkania Zhotovitel'a s riadnym a véasnym protokolamym

sadanim dicla podla &l VIIL tejto zmluvy ma Objednavatel’ prdvo na zaplatenie zmluvnej

sty vo viske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zacaty tyzdeii ome3kania.

de Zhotovitel' v omeskani s riadnym a véasnym odstrdnenim vad a nedorobkov oznamenych

avatelom pocas realizicie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela

mmych v zaruénej dobe je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu

wnske 10,- € za kaZzdy aj zaCaty defi omeSkania aZ do ich riadneho odstrinenia, a to za kazdi
-mstamn, pokial' ide o havanjny stav je zmluvna pokuta vo vyike 50,- € za kazdy aj zataty

\eemcikania aZ do riadneho odstranenia havarijného stavu,

3 omeskania Objednavatela so splnenim svojho pefainého zavizku akéhokolvek druhu
t 2ko 90 dni, vyplyvajuceho z tejto zmluvy mé zhotovitel' privo na trok z omeSkania vo

I.OS% z dlhovanej diastky za kazdy den omeSkania.

pmdmi pokutami dohodnutymi vtejtc: zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych strin na

gacu skody v plnom rozsahu, a to aj keby tito presahovala vidku zmluvnej pokuty.

me strany vyhlasuji, ¥e zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuji za primerané.

Clanok XI. Odstipenie
od zmluvy

moze odstipit’ alebo iastoéne odstupit’ od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat’
=fovi Cast’ prac a vvkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat’ ich realizovat’ tretimi

12



¢ na niklady Zhotovitela bez ohfadu na jednotkové ceny urlen¢ v Prilohe . 1
sdovnych dovodov na strane Zhotovitela, kloré sa povaZujd za podstainé porulenie lejto
svitel neoddvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskiva s nastupom a zacatim
 dodivok podrla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat)) dni.
weovitel nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a v stlade s touto zmluvou
potovitel je v omeskani s plnenim  terminov uvedenych v &asovom Harmonograme prac
‘o 10 (desar) dni.
sfadom na hospodirsku situdciu alebo postup Zhotovitela je nepravdepodobné, Ze
el dodrii terminy plnenia podla tejto zmluvy.
¥ na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
s=u alebo ak sa vodi Zhotovitelovi vedie exekucné konanie
pchadza k zmenam pravnej formy Zhotovitel'a alebo ku zmene vlastnickych vetahov
ela
wtovitel porusil povinnost’ podla &lédnku VI bod 29 tejto zmluvy.
swede odstipenia Objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia Casti pric a
ow. tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto ¢linku zmluvy ma Objedndvatel
a1 podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvne
- wo viske 5% z ceny dicla bez DPH. Zhotovitel je dlalej povinny nahradit’ Skodu a
patelné zvyiené niklady, ktoré vzniknd Objedndvatelovi predizenim lehoty realizicie
2 naklady vzniknuté odstiipenim alebo odobratim Casti vikonov Zhotovitelovi a naslednym
= realizicie diela inému Zhotovitel'ovi (bez ohladu na jednotkové ceny zhotovitela) a
matelne zvidené naklady, ktoré vznikli Objedndvatelovi v sivislosti s doterajsou tinnost'ou
wtela na stavbe a v désledku odstrafiovania vad jeho plnenia. Zmluvnou pokutou teda nie je
=+ narok Objednivatela na ndhradu 3kody v plnom rozsahu, a to aj keby tito presahovala
IVIc) pokut)r

XII.
Zavereéné dojednania

dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je moZné urobit’ len pisommnymi
e vo forme dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byt podpisané Statutimymi zastupcami
p smluvnych stran.

s strany sa dohodli, #e od tejto zmluvy je mozné odstipit’ alebo ju zruSit' len pisomne.
wme strany sa dohodli, 7e za pisomné dorutenie sa pre pripad zruSenia resp. odstipenia od
=duvy nepovaZuje doruéenie faxom alebo e-mailom (elekironickou postou).

I je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu sivisiaceho s uskutocnenymi stavebnymi
s kedvkolvek pogas platnosti ainnosti Zmluvy odielo ato oprivnenymi osobami

seat im vietku potrebni suéinnost.

menc osoby na vykon kontroly/auditu st najmé:

o I a nim poverené osoby;

ar naslednej finanénej kontroly a nimi poverene osoby;

wyisi kontrolny turad SR, prislusnd Sprava finanénej kontroly, Certifikaény orgdn a nimi

suditu, jeho spolupracujiice orgéiny a nimi poverene osoby;
scneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;
w prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v silade s prisluSnymi pravnymi predpismi

et prehlasuje, Ze:

L preveril a pochopil vietky podmienky realizacie tejto Zmluvy o Dielo so vietkymi
m 2 prilohami a ticto neobmedzene uznal,

% wvkony s mu jasné a bez namietok zndme,

Sade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu, ktory ma k dispozicii je
wskutoénit' zmluvné vikony bezporuchovo, kompletne a funkéne podla vietkych
sech STN v stanovenych lehotach, terminoch a kvalite.

1%.




sme strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmluvy tykajice sa vad predmetu plnenia,
wei doby, ndrokov Objednévatela na nihradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, ndrokov
stela na nahradu zvysenych nakladov zostavaji v platnosti aj v pripade odstipenia od
Koroukolvek zmluvnou stranou ako i v pripade, ak Objedndvatel’ odoberie Zhotovitelovi
a vikonov podla tejto zmluvy.

geavaicl je oprivneny jednostranne zapoéital pohladavku Zhotovitela so svojimi
gvkami voli Zhotovitelovi, ktoré mu vznikni zo $kéd spdsobenyeh Zhotovitelom alebo
s woci Zhotovitelovi alebo z inveh ziviizkov ZhotoviteTa voéi Objednavatelovi a Zhotovitel
0 dava Objednavatelovi svoj stihlas.

moze postipit akékolvek prava a povinnosti ztejto zmluvy vritane postupenia
vzniknutej  podla tejto zmluvy alebo silou sivisiacej na 3. osoby len
sedzajicim pisomnym siahlasom Objednavatela.

. sa riadi pravom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
 sporov vzniknutych z tejto zmluvy alebo v sivislosti touto zmluvou je prislusnym sidom
s sid Objednavatela.

ak by sa nicktoré z ustanoveni tejto zmluvy stalo neplatnym, tito skutotnost
neplatnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy.

sa vvhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorych 2 obdrzi Objednavatel’ a 2 vyhotovenia

i

= zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo Gisla Gétu v pefaZznych astavoch, kazda zo
eh stran je povinna ozndmit’ tito skutoénost’ bezodkladne druhej strane v opaénom
s ma za to, ze podla pdvodnych Gdajov bolo plnené spravne.

 srany sa zaviizuji, Ze obchodné alebo technické informécie, s ktorymi bude
wtel  alebo Zhotovitel' oboznimeny v priebehu platnosti tejto zmluvy, si predmetom
S tajomstva a nebudd pouzité na akykol'vek iny neZz zmluvny G&el a nebudi oznimené

of ma vady privo schvalit kazdy text pouzity Zhotovitelom v publikaciach alebo

pech materidloch.

» s si vedomé nisledkov, ktoré mbZu byt’ vodi nim uplatiiované v pripade porusenia
podla §17 a nasl. Obchodného zakonnika.

ic sa nevztahuje na Gdaje zname pred uzavretim zmluvy, alebo na Udaje vieobecne

sucastou tejto zmluvy budi prilohy z ponuky zhotovitela:
_H_ lar cenove] ponuky (rozpocet) original
— Casovy harmonogram postupu realizdcie prac,
= Elektroenergeticky vypolet

-

= Swetelno-technicky vypodet,
sové listy vietkych typov ponukovych svietidiel a vyplnena tabulka kIa¢ovych

gové listy vietkych typov ponukovych vyloznikov a vyplnend tabulka
= i Lk
sgové listy vietkych typov ponukovych stoZiarov a vyplnend tabulka kfucovych
Cernifikary alebo vyhldsenia o zhode vietkych typov ponukovych svietidiel
pes systemu regulacie a dispedingu
sahlasuji, ze zmluvu uzatvorili na zaklade ich slobodnej a vinej vile. nie v tiesni
nevvhodnyeh podmienok, zmluvu si riadne pretitali, jej obsahu po rozumeli
b 5 3¢ obsahom ju podpisuji.
mdobuds platost’ diiom jej podpisania Statutimymi zastupcami oboch zmluvnych
nasledujiicim po dni jej zvereinenia na webovom sidle Objednavatela.
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