ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorsich

predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik")
(dalej len ,Zmluva“)

medzi tymito zmluvnymi stranami:

Objednavatel: Obec Salgovce

Sidlo: Salgovce 26, 956 06 Salgovce

ICO: 00311120

DIC: 2021315604

zastupeny: Tibor Puc¢ek — starosta obce

telefon, e-mail: 0905 941 566, ousalgovce@wircom.sk
Bankové spojenie: VUB a.s.,

Cislo uétu: IBAN: SK55 0200 0000 0000 0492 2192

(dalej len ,Objednavatel*)

a

Zhotovitel:

Obchodné meno: SITE s.r.o.

sidlo: Skolska 919, Mojmirovce 951 15

ICO: 36800864

DIC: 2022416033

IC DPH: SK2022416033

zapis v Obchodnom registri: Okresného stdu Nitra, oddiel: Sro, viozka &.20221/N
zastupeny: Ing. Juraj Kole¢ani - konatel

telefon, email: 0905 574 262, info@sitenr.sk

Bankové spojenie: SLSP a.s.

Cislo u&tu: IBAN: SK44 0900 0000 0051 3305 1031

(dalej len ,Zhotovitel")

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolotne len ,zmluvné strany* alebo jednotlivo ,zmluvna strana")

1.

¢lanok |
Preambula

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Zhotovitela, ktor predlozil ako uspesny uchadzacé
Vv procese verejného obstaravania.

clanok Il
Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' pre Objednavatela predmet pinenia: ,Vytvorenie oddychovej
zony v obci Salgovce“ (dalej len ,Dielo“) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve.

Objednavatel sa zavézuje riadne zhotovené Dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie cenu
podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Rozsah Diela uvedeny v bode 1 tohto ¢lanku bude pozostavat z prac tak, ako st uvedené vo
Vykaze vymer, ktory tvori Prilohu &.1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi pre uzatvorenie tejto Zmluvy, a ze ziskal
vSetky informacie o stavenisku, ktoré su nevyhnutné na riadne zhotovenie Diela
a predchéadzanie vzniku $kod na stavenisku a Diele.

V suvislosti so staveniskom je Zhotovitel povinny zabezpet&it najma, avéak nie vylugne:

- umiestnenie zariadenia staveniska, ktoré po&as uskuto&hovania Diela a/alebo
odstrafovania vad Diela sluzia prevadzkovym, vyrobnym, skladovacim a socialnym ucelom,



- skladovanie stavebnych vyrobkov,

- odvoz a likvidaciu odpadu, sutiny,

- poriadok a Cistotu na stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inZinierskych sietach,

- bezpeénost a ochranu zdravia v8etkych oséb nachadzajlcich sa na stavenisku a poziarnu
ochranu staveniska a Diela, pou¢enie osdb nachadzajucich sa na stavenisku o bezpeénosti
a ochrane zdravia a poziarnej ochrane staveniska a Diela,

- vykonanie opatreni potrebnych na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku i mimo neho,

- predchadzanie $kodam na majetku tretich osob,

Clanok Il
Miesto realizacie Diela

1. Miestom realizicie Diela je Obec Salgovce.
Clanok IV
Termin vykonania Diela

1. Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli na nasledovnych terminoch zacatia a ukoncenia
stavebnych prac a zhotovenia Diela:

a. odovzdanie staveniska do 3 dni odo dia uginnosti Zmluvy

b. zacatie stavebnych prac do 5 dni odo diia odovzdania staveniska

c. ukoncenie stavebnych prac maximalne do 2 mesiacov od dna zacatia stavebnych
prac

d. odovzdanie Diela do 3 dni od dfa ukonéenia stavebnych prac

e. uvolnenie staveniska do 4 dni odo dna odovzdania Diela Objednavatelovi

2. Takto dohodnuté terminy uvedené v bode 1 su terminy najneskor$ie pripustné. Akékolvek
zmeny v dohodnutych terminoch st mozné len v pripadoch:
a) vyssej moci (neotakavaneé prirodné a iné javy, nepriaznivé klimatické podmienky)
b) vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli
vyvolané situaciou u Zhotovitela.

3. Objednavatel sa zavézuje prevziat dokoncené Dielo na zaklade ZavereCného preberacieho
protokolu potvrdeného uréenymi zastupcami zmluvnych stran.

4. Pred dohodnutym ¢asom mdze Zhotovitel odovzdat zhotovené Dielo len so sihlasom osoby
Objednavatela opravnenej rokovat' vo veciach technickych alebo zmiuvnych.

Clanok V
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskor$ich predpisov v sUlade s prilozenou $Specifikéciou prac a kalkulaciou
nakladov uvedenou vo Vykaze vymer, ktory tvori neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy ako jej Priloha
¢.1. (dalej len ,Vykaz vymer").

2. Cena za Dielo:
Cena za Dielo bez DPH: 29 959,13,- €
DPH 20%: 5991,83,- €
Cena za Dielo spolu s DPH 20%: 35 950,96,- €

Cena za Dielo vratane DPH je cena kone¢na a nie je mozné ju prekroCit’ pre rozsah a dohodnuté
podmienky dodania Diela stanovené vo Vykaze vymer.

3. Kcene za Dielo bude fakturovana DPH v zmysle zakona &islo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o DPH").

4. Cena za Dielo zaokrihlena na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade oceneného Vykazu
vymer.
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Jednotkove ceny za vykony, prace a dodavky uvedené vo Vykaze vymere si povaZované za
kone¢né a platné pocas trvania tejto Zmluvy. Jednotkové ceny st pevné a predpoklada sa, ze
pokryvaju vsetky naklady a vydavky za uvedent polozku, i ked to nie je v opise polozky podrobne
vyspecifikované.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom Vykaze vymer musia Uplne zahffiat cenu prac popisanych
v jednotlivych poloZzkach v nadvaznosti na technické $pecifikacie, vratane v8etkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyZaduju a mézu suvisiet' s Gpinou realizaciou Diela, vratane doc¢asnych diel,
materialu, dodavky, montaZe, vSetkych skusok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vSetkych rizik, zavéazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich
z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozena.

Vsetky doCasné zariadenia, nastroje, doasné stavebné materialy, paliva, ledenie a véetko ostatné
nevyhnutné na spravne vykonanie prac musi byt dodané, nainstalované a spravne a bezpectne
prevadzkované Zhotovitefom ako sucast prac, naklady na ne su zahrnuté v ocenenych polozkach.

Cena za Dielo zahfiia odplatu za spinenie vsetkych zmluvnych zavazkov Zhotovitela vyplyvajucich
zo Zmluvy ako aj ndhradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov (vratane nakladov alebo vydavkov
na revizie, skusky, kontroly a merania, poplatkov za energie, vodu, telefon a odstrafiovanie alebo
prepravu odpadov) Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie diela
Objednavatelovi spinajuceho stanoveny ugel v rozsahu podra Zmluvy. Akékolvek dodatky k Zmluve
navySujuce cenu za Dielo su vyli¢ené. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie Diela podla
predmetu Zmluvy zahfia okrem iného aj naklady na vypratanie objektov, kde sa vykonali stavebné
Upravy.

Predmet zakazky bude financovany z finanénych prostriedkov pridelenych Objednavatelovi zo PRV
2014-2020, podopatrenie 7.2. Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli, Z2e cena za Dielo bude
uhradena po Uplnom prevzati Diela Objednavatelom na zaklade Zavereéného preberacieho
protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov v zmysle &lanku VII. tejto Zmluvy.

Pravo na zaplatenie ceny za Dielo vznika Zhotovitelovi riadnym zhotovenim a odovzdanim Diela bez
akychkolvek vad alebo nedorobkov Objednavatelovi.

Zhotovitel vystavi a doru¢i Objednavatelovi fakturu do 15 dni odo diia podpisania Zavere&ného
preberacieho protokolu, av8ak v pripade, ak v Zavere¢nom preberacom protokole budu uvedené
akékolvek vady alebo nedorobky, Zhotovitel vystavi a doru&i Objednavatelovi faktdru do 15 dni odo
dia riadneho — Objednavatelom potvrdeného odstranenia poslednej vady alebo nedorobku
uvedeného v Zavere¢nom preberacom protokole. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej
doruc¢enia Objednavatelovi.

Nedelitelnou sucastou faktiry bude vyhotovovany a stavebnym dozorom odsuhlaseny sUpis
vykonanych prac v takom rozsahu, ako je $pecifikovana cena Diela a Zavere&ny preberaci protokol
podpisany zastupcom Zhotovitela a zastupcom Objednavatela a pisomné potvrdenie Objednavatela
0 odstraneni poslednej vady alebo nedorobku uvedeného v Zavere&nom preberacom protokole (v
pripade relevancie).

Faktura bude predloZena v 2 vyhotoveniach stavebnému dozoru na odsthlasenie. Stavebny dozor
fakturu odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie do 7 pracovnych dni. Zhotovitelom
predlozena faktara k uhrade musi obsahovat nalezitosti podfa § 74 ods. 1 zakona &. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty.

Vpripade, ze faktura nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti uvedené vtejto Zmluve,
Objednavatel je opravneny vratit fakturu pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia
Zhotovitefovi na dopinenie. Objednavatel musi uviest dévod vratenia. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut dorugenim opravenej faktary
Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho suhlasu Objednavatela previest svoje
pohladavky vzniknuté na zaklade Zmluvy a/alebo z nej vyplyvajlice na int osobu. Toto ustanovenie
je dohodou zmluvnych stran vzmysle § 525 ods. 2 zakona &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ku diu podpisu tejto Zmluvy neexistuju dévody, na zaklade ktorych by
Objednavatel mal, & mohol byt ru¢itefom v zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadvéznosti na ust. § 69b
zakona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov za dafovu
povinnost' Zhotovitela vzniknutt z DPH, ktorti Zhotovitel Objednavatefovi fakturoval k cene za Dielo
podla tejto Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje a zavazuje sa, Zze k DPH poda riadne dafove priznanie a v
pripade vzniku povinnosti zaplatit DPH tuto darf odvedie miestne prislusnému dafovému dradu do
uréenej lehoty splatnosti. Zhotovitel vyhlasuje, Zze nema akykolvek umysel nezaplatit DPH
vztahujicu sa k predmetu plnenia podla tejto Zmluvy, alebo umysel skratit’ dan, ¢i pripadne vylakat
darfovd vyhodu, a nema umysel dostat sa do postavenia, kedy tuto dar nebude moct zaplatit.

Objednavatel je opravneny zadrzat sumu vo vy$ske DPH z kazdej faktury vystavenej Zhotovitefom v
pripade, Zze Zhotovitel je v priebehu pinenia tejto Zmluvy zverejneny v zozname vedenom Financnym
riaditelstvom SR v zmysle vy$sie uvedeného ustanovenia. Objednavatel je v takomto pripade
opravneny zadrzat DPH z vystavenych faktur az do dna, kym Zhotovitel nepreukaze opak.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela, ak v priebehu trvania ich zavazkového vztahu
vzniknl dévody, na zaklade ktorych by Objednavatel mal, i mohol byt rucitefom v zmysle ust. § 69
ods. 14 v nadvaznosti na ust. § 69b zakona o DPH za darovu povinnost Zhotovitela vzniknutu z
DPH, ktord Zhotovitel Objednavatelovi fakturoval k cene za Dielo podla tejto Zmluvy, ato
bezodkladne po ich vzniku (dalej len ,informacéné povinnost").

Zadrzanie sumy zodpovedajicej DPH z faktur vystavenych Zhotovitelom podfa predchadzajaceho
bodu sa nepovaZuje za omeskanie Objednavatela s thradou predmetnych faktur.

Zadrzana suma za fakturu bude Zhotovitelfovi vyplatena do 10 dni odo dna, kedy Objednavatelovi
déveryhodne preukaze, Zze dafiovému uradu zaplati DPH, ktord bol povinny zaplatit' z pinenia
poskytnutého Objednavatelovi na zaklade vystavenej faktury, ato pisomnym potvrdenim
prislu§ného dafového uradu o spineni si uvedenej povinnosti.

Ak Objednavatel v dosledku zakonného ru€enia podlfa ust. § 69b zakona o DPH uhradi za
Zhotovitefa DPH na zaklade rozhodnutia prislusného darnového uradu, alebo ak danovy uUrad na
zaklade rozhodnutia pouzije na uhradu nezaplatenej DPH nadmerny odpocCet alebo jeho Cast od
Objednavatela, ma Objednavatel narok na nahradu takto vzniknutej skody voci Zhotovitelovi.

Clanok VI
Spdsob a podmienky vykonania Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo riadne a v&as v stlade s podmienkami dohodnutymi v Zmluve
a pokynmi Objednavatela.

Pred realizaciou predmetu Zmluvy, Zhotovitel je povinny zdokumentovat' pdvodny stav staveniska
a stavieb, na ktorych maju byt realizované stavebné prace. Zhotovitel o tom vyhotovi zaznam
(s fotodokumentaciou), ktory musi byt odsuhlaseny Objednavatefom.

Zhotovitel bude zhotovovat Dielo s pouzitim viastného materialu alebo zabezpec€i material na
vlastné naklady pokial nie je vylu¢ne dohodnuté inak vtejto Zmluve. Materiadl dodany
Objednavatefom bude odovzdany Zhotovitelovi na zéklade pisomneho protokolu. Zodpovednost za
skodu a straty a nebezpecenstvo $kody na tomto materiéli prechadza na Zhotovitefa okamihom
podpisu protokolu zmluvnymi stranami.

Prace podla tejto Zmluy musia byt dokonéené vramci dohodnutého Terminu vykonania Diela
uvedeného v &l. IV Zmluvy. Zhotovitel je povinny pouzit pri zhotoveni Diela material a vyrobky
. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky, skuskami a atestmi.

Pred zakrytim casti Diela je Zhotovitel povinny vopred informovat Objednavatela o takejto
skutoénosti, a to minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred zapisom do stavebného dennika, takéto
dasti Diela musia byt vopred preverené a prevzaté Objednavatelom potvrdenim v stavebnom
denniku.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlasthom mene, na vlastni zodpovednost a naklady.
Zhotovitel prehlasuje a zaruduje sa, ze Dielo bude spifat vsetky podmienky stanovené prislusnymi
pravnymi predpismi, technickymi $tandardmi, stavebnymi predpismi a predpismi v oblasti ochrany
zivotného prostredia vratane predpisov na ochranu bezpecnosti a zdravia ainych prislu$nych
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pravnych predpisov, bez ohladu &i prislusné prace boli vykonané Zhotovitefom alebo jeho
subdodavatefom. Zhotovitel je pine avyluéne zodpovedny za dodrziavanie BOZP jeho
zamestnancami ako i narokov jeho zamestnancov suvisiacich s BOZP.

Zhotovitel nesie plnu zodpovednost za adekvatnost, stabilitu a bezpe¢nost Diela po véetkych jeho
strankach, bez ohfadu na akékolvek schvalenie alebo stihlas Objednavatela alebo jeho zastupcu.

Zhotovitel zabezpedi:

a) na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materidlov, stavebnych hmot, dielcov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na pracovisko potrebnych pre realizaciu
predmetu Diela,

b) kvalifikovanych a technicky spdsobilych pracovnikov;

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat inspekciu vykonavania Diela. Ak Objednavatel
zisti, ze Zhotovite! vykonava Dielo v rozpore s jeho povinnostami, Objednavatel je opravneny
Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady spésobené vadnym vykonom a Dielo vykonaval nalezite. Ak
Zhotovitel' nezabezpeci napravu v primeranej lehote stanovenej Objednavatefom, Objednavatel je
opravneny od Zmluvy odstupit’.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozornit Objednavatela na nevhodnu
povahu pokynov danych mu Objednavatelom na vykonanie Diela, ak Zhotovitel mohol tuto
nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekazaiju v riadnom
vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby
zmeny pokynov Objednavatela alebo pisomného oznamenia, ze Objednavatel trva na vykonavani
Diela s pouzitim danych pokynov. V pripade, ak Zhotovitel nesplinil vy$sie uvedenu povinnost,
zodpoveda za vady Diela spésobené pouzitim nevhodnych pokynov danych mu Objednavatefom.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na stavenisku poriadok, ¢istotu a odstrafiovat stavebny odpad, ktory
vznikol pri vykonavani jeho préac. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom v stlade s prislugnymi
pravnymi predpismi. Zhotovitel sa povaZuje za vlastnika odpadu, ktory vznikol pri zhotovovani
Diela.

Zhotovitel je povinny odstranit zo staveniska v8etky zariadenia a materialy pouzité Zhotovitelom na
ucely splnenia Zmluvy a vrétit’ stavenisko do povodného stavu do 4 dni odo difa odovzdania Diela
Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny prevzaty objekt vhodne zabezpecit proti odcudzeniu, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel je odo dia prevzatia staveniska povinny viest stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava na Diele. Do stavebného dennika sa zapisuju v8etky rozhodujuce skuto&nosti tykajtce sa
realizovanych prac na Diele alalebo jeho casti alebo skutognosti rozhodujice pre &innost
Zhotovitefa na Diele. Zhotovitel denne predlozi stavebny dennik na odsuhlasenie a podpis
Objednavatelovi a/alebo stavebnému dozoru Objednavatela.

Stavebny dennik musi byt dostupny na stavenisku pocas celej doby vykonévania Diela. Zapisy do
stavebneho dennika st opravneni vykonavat (i) veduci stavby Zhotovitela a (ii) stavebny dozor
Objednavatela, pripadne iné Objednavatefom poverené osoby,

V pripade, ak Zhotovitel spbsobi na majetku Objednavatela alebo staveniska akékolvek $kody, je
povinny uviest' stavenisko do poévodného stavu a/alebo odskodnit Objednavatela za akékolvek
naklady spojené s uvedenim staveniska do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny vykonavat' nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu Zivotného prostredia (a
to na stavenisku ako aj mimo staveniska) a eliminovat akukolvek moznu $kodu na Zivotnom
prostredi a majetku, ktora by mohla vzniknut' v désledku znegistenia, hluku a inych désledkov jeho
¢innosti.

Zhotovitel je v celom rozsahu zodpovedny za dodrziavanie predpisov v oblasti ochrany zdravia a
bezpecnosti, najma dodrZiavanie zékona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby v3etci jeho
zamestnanci boli v tejto oblasti riadne vyskoleni.
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Objednavatel alebo nim poverena osoba pri realizécii Diela podfa Zmluvy vykonava stavebny
dohlad. Za tym ucelom ma pristup na pracoviska, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuja
alebo skladuju.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze nevykona ziadne zmeny dohodnutych stavebnych prac bez
predchadzajiceho slhlasu stavebného dozoru Objednavatela. Objednavatel podla svojho
uvazenia moze organizovat' kontrolné dni na stavenisku.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit U€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré vykonava stavebny dozor Objednavatela a urobit okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad a odchylok od Vykazu vymer.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla Zmluvy,
Zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Skuto&nost, ze Objednavatel skontroloval vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje
Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych kontrol tak,
aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje Objednavatelovi, ze ku difiu podpisu tejto Zmluvy (i) ma v registri
kone&nych uzivatelov vyhod vedenom Uradom pre verejné obstaravanie vzmysle zakona &.
25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene adoplneni niektorych zakonov (dalej len
,Register kone¢nych uzivatelov*) zapisanych konetnych uzivatelov vyhod, (ii) vSetci jeho
subdodavatelia, ktori sa po uzatvoreni Zmluvy maju podiefat na vykone Diela, a ktori su
Objednavatefovi znamy a boli nim schvaleny pred podpisom tejto Zmluvy, maju v Registri
kone&nych uzivatelov vyhod zapisanych kone¢nych uzivatefov vyhod a (iii) osoby podfa § 27 ods.
2 zékona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
ktorych finanéné zdroje Zhotovitel vyuzil na preukazanie finantného a ekonomického postavenia,
alebo osoby podla § 28 ods. 2 zakona & 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, ktorych technické a odborné kapacity Zhotovitel vyuZil na
preukazanie technickej spdsobilosti alebo odbornej spdsobilosti, maju v Registri kone¢nych
uzivatelov vyhod zapisanych kone¢nych uzivatefov vyhod.

Zhotovitel je povinny v pripade zameru prenechania vykonu cCasti Diela subdodavatelom,
bezodkladne o tejto skutonosti pisomne informovat Objednavatela. V pisomnej informacii je
Zhotovitel povinny presne oznadit subdodavatela (obchodné meno, sidlo, 1CO), $pecifikovat
predmet ¢asti Diela prenechanej na vykon subdodévatelom a preukazat, Ze kazdy subdodavatel
spina alebo najneskér v &ase vykonu &asti Diela bude spinat’ podmienky podla ustanovenia § 26
ods. 1 zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
a ma v Registri koneénych uzivatelov vyhod zapisanych konecnych uZivatelov vyhod. V pripade
zmeny subdodavatela je Zhotovitel povinny tuto zmenu pisomne oznamit Objednavatelovi
s uvedenim presného oznacenia nového subdodavatela (obchodné meno, sidlo, ICO), pricom
novy subdodavatel musi spifiat podmienky v zmysle ustanovenia § 26 ods. 1 zakona &. 25/2006
Z.z. overejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a musi mat' v Registri
koneé&nych uzivatelov vyhod zapisanych kone¢nych uZivatelov vyhod, ¢o je Zhotovitel povinny
preukazat Objednavatelovi. Zhotovitel moéze pripustit’ subdodavatela k plneniu vymedzenej Casti
Diela aZ po schvaleni zameru prenechania vykonu &asti Diela subdodavatelom alebo zmeny
subdodavatela Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, Ze vSetci jeho subdodavatelia, t.j. tak subdodavatelia znamy
Objednavatelovi pred podpisom tejto Zmluvy v zmysle bodu 26 ods. (ii) tohto Clanku Zmluvy, ako
aj subdodavatelia schvaleny Objednavatelom po podpise tejto Zmluvy v zmysle bodu 27 tohto
&lanku Zmluvy, budi mat pocas celej doby trvania tejto Zmluvy v Registri kone¢nych uZivatelov
vyhod zapisanych kone¢nych uzivatelov vyhod.

Objednavatel ma kedykolvek pocas trvania Zmluvy pravo pozadovat od Zhotovitela odvolanie
akéhokolvek subdodavatela, pricom Zhotovitel je povinny do 3 (troch) pracovnych dni od
doruéenia pisomnej Zziadosti Objednavatela zabezpecit ukoncenie vykonu cinnosti daného
subdodavatela na Diele.

Zhotovitel je povinny zabezpecit spolupracu svojich subdodavatelov pri priprave a vykonavani
opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci, vykon koordinacie bezpecnosti a ochrany
zdravia a dodrziavanie protipoziarnych predpisov.
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Pokial vznikni $kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach po&as obdobia, v ktorom je
Zhotovitel' povinny sa o ne starat, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit takto vzniknuté

Skody.

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne neopravnenym vstupom na pozemky tretich oséb
alebo ich poskodenim, popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, poruenim inZinierskych sieti
v sUvislosti so zhotovenim Diela.
Clanok ViI
Odovzdanie Diela

Dielo ako celok musi byt odovzdané po jeho riadnom a Gplnom zhotoveni prostrednictvom
ZaverecCného preberacieho protokolu, v ktorom bude opisany stav odovzdavaného Diela.

Zmluvné strany su povinné vyhotovit Zavere¢ny preberaci protokol, ktory musi obsahovat:
a) identifikaciu Zmiuvnych stran,
b) identifikaciu Diela,
¢) datum a miesto odovzdania;
d) zoznam drobnych vad a nedorobkov, lehotu a spésob ich odstranenia,
€) zoznam dokumentov odovzdanych zo strany Zhotovitela Objednavatelovi,
f)  podpisy zastupcov Zmluvnych stran,

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie Diela alebo jeho ucelenej ¢asti aspori 5
pracovnych dni vopred.

Dielo sa povazuje za riadne a Uplne zhotovené a odovzdané podpisom Zavereéného
preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami potvrdzujiceho, Ze Dielo nema vady
a nedorobky. Pre vylG¢enie pochybnosti a bez ohfadu na akékolvek iné ustanovenie Zmluvy plati,
Ze Objednavater nie je povinny Dielo prevziat, ak sa na Diele budu vyskytovat' akékolvek vady
a nedorobky.

NebezpeCenstvo vzniku $kody na Diele alebo jeho zhotovenej &asti znasa Zhotovitel.
Nebezpecenstvo $kody na Diele prechadza na Objednavatela momentom odovzdania Diela ako
celku Objednavatelovi na zaklade Zavere¢ného preberacieho protokolu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k Dielu alebo jeho zhotovenej casti ma
Objednavatel, a to od momentu vzniku Diela alebo jeho zhotovenej &asti.

Vyhotovenie Zaveretného preberacieho protokolu na prevzatie Diela Objednavatelom od
Zhotovitela, neoslobodzuje Zhotovitela od akejkolvek zodpovednosti, vratane zodpovednosti za
jeho vady a nedorobky, tj. neznamena to, Zze Dielo nema Ziadne vady, resp. bolo zhotovené
riadne avcas, tj. nema vplyv na naroky Objednavatela zvad Diela alebo povinnosti
Objednavatela zhotovit Dielo riadne a v&as podla tejto Zmiuvy.

Clanok Vil
Stavebny dennik

Zhotovitel' sa zavézuje viest' stavebny dennik na stavenisku odo dia zacatia prac na Diele az do
dna zavere¢ného preberacieho konania. Uéelom vedenia stavebného dennika je moznost' kontroly
priebehu zhotovovania Diela zo strany Objednavatefa. Stavebny dennik bude na stavenisku
nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo mozné don vykonavat zapisy a aby Objednavatel mohol
priebezne kontrolovat uskutoéfiovanie Diela.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutognosti tykajuce sa zhotovovania Diela, najma
Udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonévanych prac od vykazu
vymer, Udaje dblezité pre posldenie hospodarnosti prac a udaje pre postdenie prac organmi
Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvaio pristupny.

Zapisy do Stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitelom, prioritne
stavbyveduci. Zapisy su vykonavané vo forme pravidelnych zaznamov vykonavanych denne
a mimoriadnych zaznamov. Denny zéznam sa vykona v def uskutogfiovania Diela po ukoné&eni
v8etkych prac. Denny zaznam mozno vykonat v nasledujtci defi iba v odévodnenom pripade.



Zhotovitel je povinny predkladat stavebny dennik Objednavatelovi kazdy pracovny def 0 9.00 hod.
Pokial su suéastou zaznamov stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviska Zhotovitela
vo&i Objednavatelovi, zavazuje sa ich Zhotovitel dorucit zaroveri spésobom stanovenym v tejto
Zmiuve. Objednavatel sa zavazuje vyjadrit’ k takymto pripomienkam, Ziadostiam alebo stanoviskam
najneskor do troch (3) pracovnych dni po ich doruceni.

Clanok IX
Zodpovednost' za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo ma v ¢ase podpisu Zavere¢ného preberacieho protokolu
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, bolo zhotovené v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nema akékolvek vady. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude
mat Dielo po€as Zaru¢nej doby.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku odo diia jeho odovzdania Objednavatelovi. Zaru¢na doba je
72 mesiacov na strechu budovy a 24 mesiacov na ostatné prace. Zaru¢na doba zacina plynut odo
dia pisomného prevzatia celého Diela alebo jeho &asti prostrednictvom podpisania Zavere¢ného
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela alebo jeho Casti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouzZitim stavebnych vyrobkov dodanych
Objednavatelom alebo v désledku plnenia pokynov Objednavatela, pokial Zhotovitel na
nevhodnost stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatefa upozornil, Objednavatel vsak
napriek tomu trval na ich pouziti, resp. vykonani. Zhotovitel véak zodpoveda za vady Diela, ktoré
vznikli v désledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
Objednavatela, na ktorych nevhodnost Zhotovitel Objednavatela neupozornil.

Akékolvek vady Diela, je Objednavatel povinny reklamovat u Zhotovitela pisomnou formou
bezodkladne po ich zisteni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela po¢as zaru¢nej doby, Zhotovitel je povinny
bezplatne odstranit vadu bez zbytoéného odkladu po oznameni Objednavatefom, ato opravou
alebo vymenou vadnej Casti Diela za novu alebo dodanim chybajicej Casti Diela v silade
s pokynmi Objednavatela av termine do 15 dni od uplatnenia reklamacie, ak nebude pisomne
dohodnuté inak.

Ak ide o neodstranitelnt vadu, je Objednavatel opravneny uplatfiovat primeranu zfavu z ceny za
Dielo a ak v désledku zhotovenia vadného Diela bola tato Zmluva poru$ena podstatnym spdésobom,
je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy. Pre ucely tohto bodu je porusenie Zmluvy
podstatné, ak su spinené podmienky uvedené v § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika.

V&etky naklady v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela znasa Zhotovitel.

Pokial Zhotovitel neodstrani vady podla pokynov Objednavatela v lehote uréenej Objednavatelom,
ma Objednavatel pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, ato na naklady
Zhotovitela.
Clanok X
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

Objednavatel ma pravo uplatnit’ si vo¢i Zhotovitelovi zmluvnl pokutu za:

a) omeskanie s prevzatim staveniska, a to vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t.j. cena za
Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj zacaty defi omes$kania,

b) omeskanie so zatatim stavebnych prac, ato vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t.).
cena za Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj zac¢aty deft omeskania,

c) omeskanie s realizaciou Diela v terminoch uvedenych v €l. IV tejto ato vo vyske 0,1 % z
celkovej ceny za Dielo (tj. cena za Dielo spolu s DPH 20%) za kaZdy aj zacCaty den
omeskania,

d) omeskanie s ukonéenim stavebnych prac, a to vo vy$ke 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t.).
cena za Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj zacaty defi omeskania;

e) omeskanie s odovzdanim Diela, a to vo vySske 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (.. cena za
Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj zacaty dern omes$kania,

f) omeskanie s uvolnenim staveniska, a to vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t.j. cena
za Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj za¢aty defi ome$kania,



g) omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov uvedenych v Zavere&¢nom preberacom
protokole, a to vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t.j. cena za Dielo spolu s DPH 20%)
za kazdy aj zacaty derh omeskania.

Ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela pouzije pri realizacii Diela iny stavebny
material alebo iné stavebné postupy, prip. pouzije nahradny stavebny material alebo nahradné
stavebné postupy, je Objednavatel opravneny uplatnit voé&i Zhotovitefovi zmluvni pokutu
1000,- € za kazdé takéto porusenie Zmiluvy.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky Diela do 15 dni od uplatnenia reklamacie, ak sa termin
odstranenia vad a nedorobkov nedohodne pisomne inak, je Objednavatel opravneny uplatnit si
voCi Objednéavatelovi zmluvni pokutu vo vy$ke 100,- € za kazdu nenapravent vadu alebo
nedorobok, ato za kazdy dert omes$kania. Nesplnenie zavazku Zhotovitela odstranit vadu alebo
nedorobok po dobu dlhdiu ako 30 dni po uréenom termine je povaZované za podstatné porusenie
tejto Zmluvy Zhotovitelom.

V pripade porusenia akejkolvek inej povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ako tej ktora je
uvedena v bodoch 1. az 3. tohto ¢lanku, alebo ak sa akékolvek vyhlasenie alebo potvrdenie
Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve preukaze ako nepravdivé, je Objednavatel opravneny uplatnit
si voCi Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vySske 1.000,- € za kazdé porusenie Zmluvy alebo
nepravdivé vyhlasenie alebo potvrdenie, ak za dané porusenie Zmluvy nie je v Zmluve stanovena
vysS8ia zmluvna pokuta.

Zmluvna pokuta podfa tohto Clanku Zmluvy je splatnd do 5 dni odo diia dorugenia vyzvy
Objednavatela Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty podfa tohto &lanku Zmluvy nema vplyv na
spinenie povinnosti Zhotovitefa podla tejto Zmluvy vratane povinnosti zabezpe&enych zmluvnou
pokutou.

Narok Objednavatela na nahradu $kody, ktora bude Objednavatelovi spdsobena v stvislosti s
porusenim povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto €lanku, nie je zaplatenim zmluvnej pokuty
dotknuty a zmluvna pokuta sa na nahradu $kody nezapocitava.

Ak Zhotovitel neuhradi zmluvnu pokutu v riadnom termine, Objednavatel ma pravo na Ghradu
zmluvnej pokuty z vykonovej zabezpeky, pricom Zhotovitel je zarovei povinny doplnit takto
zniZzeny objem vykonovej zabezpeky na jej pévodnl vysku (€l. V bod 10) . Ak Zhotovitel nedoplni
znizeny objem vykonovej zabezpeky v lehote 10 dni odo dfia jej zniZenia alebo ak déjde k
ukonceniu tejto Zmluvy z dévodu jej poruSenia na strane Zhotovitela zostavajlci objem vykonovej
zabezpeky prepada v prospech Objednavatela ako zmluvna pokuta za nedokoné&enie Diela.

Clanok Xi
Okolnosti vyluéujuce zodpovednost’

Pre ucely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost vztahuje pravna Uprava uvedena v
§ 374 Obchodného zakonnika.

Okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a ktoré zmluvné
strany nemézu ovplyvnit, st napr. vojna, mobilizécia, povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky &in,
a pod.

Ak bude plnenie Diela zastavené v dosledku okolnosti vyluc¢ujucich zodpovednost, je Zhotovitel
povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpecCenie Diela, aby sa minimalizovali rizika
zniCenia alebo poskodenia Diela, odcudzenia ¢asti Diela alebo iné $kody.

Rozsah a sp6sob vykonania opatreni na zabezpecenie Diela podla bodu 3 a Ghradu nakladov na
realizaciu tychto opatreni dohodn( zmluvné strany pred vykonanim prac na zaklade navrhu, ktory
predlozi Zhotovitel.

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$sej moci, o tom najneskér do 5 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 5 dni po jej skon&eni pisomne upovedomi druhd zmluvnu stranu.



V pripade, ze by vy$$ia moc sposobila odloZzenie zmluvnych zavézkov o viac ako jeden mesiac,
dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie tejto Zmluvy.

Clanok XII
Ukonéenie Zmluvy

Zmluvny vztah zaloZzeny touto Zmluvou mozno skonéit:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran

b) vypovedou v zmysle bodu 2 tohto €lanku Zmluvy

c) odstipenim od Zmluvy v zmysle ¢lanku XlIl tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny tuto Zmluvu vypovedat, ak Zhotovitel nemal v Case uzavretia tejto
Zmluvy v Registri kone¢nych uzivatelov vyhod zapisanych kone¢nych uZivatelov vyhod alebo ak
bolo pravoplatne rozhodnuté o vyciarknuti Zhotovitela z Registra kone¢nych uzivatefov vyhod
alebo ak mu bol pravoplatne ulozeny zakaz ucasti podia § 149 ods. 3 pism. b) zakona &. 25/2006
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clanok Xl
Odstupenie od Zmluvy

Okrem pripadov vyslovne uvedenych vZmluve resp. v prislusnych pravnych predpisoch, je
Objednavatel opravneny od Zmiuvy odstupit v pripade podstatného porusenia povinnosti
Zhotovitela, pricom za podstatné porusenie sa pre Gcely tejto Zmluvy rozumie:

a) ak je Zhotovitel v omeskani s plnenim ktorejkolvek jeho povinnosti podla tejto Zmluvy o viac
ako 14 dni oproti dohodnutému Terminu plnenia Diela a Zhotovitel nesplini svoj zavazok ani
po poskytnuti dodato¢ne stanovenej lehoty na plnenie;

b) ak Zhotovitel bez predchadzajiuceho sthlasu Objednavatela prerusi vykonavanie Diela o
viac ako 14 dni;

c) ak Zhotovitel preukazatefne vykonava Dielo chybne, v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve, v technologickych postupoch, v technickych normach alebo v pravnych
predpisoch a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela na odstranenie porusovania Zmluvy,
Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s touto Zmluvou;

d) ak bol na Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia; alebo

e) ak je Zhotovitel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve, Zhotovitel je opravneny od Zmiuvy odstupit v
pripade podstatného porusenia povinnosti Objednavatela, pricom za podstatné porudenie sa pre
Ucely tejto Zmluvy rozumie ak je Objednavatel v ome$kani s uhradenim penaznych povinnosti
podra tejto Zmluvy o viac ako 60 dni.

Odstupenie od Zmluvy musi byt urobené pisomne a doru¢ené druhej zmluvnej strane. Odstupenie
je ucinné odo dia jeho doru€enia prislusnej Zmluvnej strane. Zmluva zanika ditom riadneho
dorucenia odstupenia prislusnej zmluvnej strane. Zhotovitel ma narok na zaplatenie ceny za ¢ast
Diela, ktora bola zo strany Zhotovitela riadne vykonana ku dfiu ukon¢enia Zmluvy, t.j. odovzdana
riadne a v¢as bez vad; v opatnom pripade vo vy$ke po odpocitani nakladov na odstranenie vad
a kompenzaciu $kod sUvisiacu s porusenim Zmluvy a zmluvnych pokat.

Clanok XIV
Ochrana dovernych informacii

V tejto Zmluve "déverné informacie" znamenaju vSetky informacie, ktore sa tykaju alebo mézu tykat
Diela, vratane a bez obmedzenia vSetkych udajov a informacii, dokumentov a sprav, ponuk,
cien, navrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografii, vykresov, $pecifikacii,
softwarovych programov a akychkolvek inych médii nesticich alebo zahriujlcich takéto informécie
a akychkolvek materidlov, ktoré budu pri pouziti tychto dokumentov spracované a budu tieto
informacie obsahovat.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit vSetky déverné informacie takto poskytnuté vyluéne pre potreby
realizacie Diela. Akékolvek dalSie pouzitie informacii bude podliehat predchadzajucemu
pisomnému suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje prezradit doverné informéacie len na zaklade pisomného suhlasu iba
subdodavatefom a dodavatefom, ktori preukazatelne potrebuju poznat takéto déverné informacie
pre Gcely riadneho a v€asného vyhotovenia Diela.



4.

Zhotovitel nebude robit kopie dévernych informacii, pokial to nebude nevyhnutné pre potreby
opravnenych oséb, zaviazanych mi¢anlivostou. Pre potreby masmédii mézu poskytovat informacie
iba opravneni zastupcovia Objednavatela.

Clanok XV
Doruc¢ovanie

V&etky ozndmenia, vyzvy a iné prejavy vdle v stvislosti s touto Zmluvou a jej plnenim (dalej len
,Pisomnost"), musia byt urobené v pisomnej forme a doru¢ené na adresu prislusnej zmluvnej
strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na inU adresu, ktorll oznami tato zmluvna strana.

Pokial nie je vZmluve uvedené inak, akakolvek Pisomnost zasielajucej Zmluvnej strany sa
povazuje za dorucenU prislusnej Zmluvnej strane v momente ked nastane jedna z uvedenych
skuto€nosti:

a) prijatie,

b) odmietnutie prijatia,

c) pat pracovnych dni po podani na postovu prepravu vo forme doporucenej zasielky alebo
inou formou registrovanej zasielky s postovnym a potvrdenim, alebo odovzdanim na
prepravu kuriérovi, ak je zaslana na adresu uvedené v zmysle ods. 1. tohto ¢lanku Zmluvy.

Zmluvné strany st povinné pisomne si potvrdit prevzatie/odovzdanie zasielky v pripade osobného
odovzdania. Odmietnutie prevzatia zasielky alebo odmietnutie poskytnit pisomné potvrdenie o
prijati zo strany adresata ma za nasledok doru¢enie zasielky, a to diiom takéhoto odmietnutia.

Clanok XVi
Zaverec¢né ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost' diiom
nasledujiucim po dni jej prvého zverejnenia podla § 47a ods.1 Obcianskeho zakonnika a § 5a
zadkona 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam (dalej len ,zékon o slobodnom
pristupe k informaciam®) v Centralnom registri zmliv vedenom uradom viady SR.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto Zmluve riadia sa ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych na Gzemi SR.

Zmeny a doplnky tejto Zmiuvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami uzatvorenymi v stlade s
§ 10a Zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov.

Nakolko Objednavatel je povinnou osobou v zmysle zakona o slobodnom pristupe k informaciam,
Zmluvné strany su oboznamené s tym, Ze informacie o Zmluve budu zverejnené spdsobom
uvedenym v ust. § 5a ods. 3 zakona o slobodnom pristupe k informaciam a v rozsahu podfa
nariadenia viady SR ¢. 498/2011 Z.z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o zverejfiovani zmliv v
Centralnom registri zmluv a nalezitosti informacie o uzatvoreni zmluvy.

Zmluvneé strany vynaloZia vSetko Usilie, aby pripadné spory tykajuce sa tejto Zmluvy boli vyrie$ené
formou vzajomnych rokovani vedenych v dobrej viere.

V pripade vzniku sporov v suvislosti s touto Zmluvou, zmluvné strany si pre konec¢né rozhodnutie
o predmete sporu zvolia pravomoc a prislusnost sudov Slovenskej republiky, pricom musia byt
pouzité hmotnopravne a procesné pravidla platné na Gzemi Slovenskeé republiky.

Tato Zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrzi Objednavatel, dve
vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.

Nedelitelnou suc¢astou Zmluvy su jej prilohy:
1. Priloha &.1 - Vykaz vymer - naceneny

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze Zmluva nebola uzavreta v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a predstavuje prejav ich véle, ktory je urobeny slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne,
a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo Uu¢elom neodporuje alebo neobchadza
zakon. Dalej zmluvné strany vyhlasujl, Ze st sposobilé na uzatvorenie tejto Zmluvy a jej plnenie
je mozné, su oboznamené s jej obsahom a bez vyhrad s nim suhlasia, na znak ¢oho k tejto
Zmluve pripajaju svoje podpisy.
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VYKAZ VYMER A ROZPOCET

Ndzov: Vytvorenie oddychovej zény v obci Salgovce
Objekt: SO 01 Oddychovd zéna

Objedndvatel: OBEC SALGOVCE, Salgovce 26, 956 06, ICO: 00311120
Miesto: k.u. Salgovce, parc. ¢&.: 175/4
Spracoval: Ing. Juraj Kole¢dni
Ddtum: 7.3.2016

P& |Nazov a druh tovaru alebo sluzby jed. MNoZ, Cena za j. Spolu
1 |Parkova lavicka CARMEN, L = 1630 mm ks 16 175,50 € 2 808,00 €
2 |Osadenie na spevneny podklad ks 16 23,05 € 368,80 €
3 |Odpadkovy kds ADMIRAL, so strieSkou ks 6 193,80 € 1162,80€
4 |Osadenie na spevneny podklad ks 6 20,15 € 120,90 €
5 |[Beténové ohnisko kruhové - priemer 80cm ks 1 127,20 € 127,20 €
6 |Osadenie na spevneny podklad ks 1 18,21 € 18,21 €
7 |Altan DO 14, rozmer 4,0x4,0 m ks 1 2724,00 € 2724,00 €
8 |Osadenie na spevneny podklad ks 1 493,00 € 493,00 €
9 |SET Standart - stdl plus lavice ks 4 303,30 € 1213,20€
10 |Osadenie na spevneny podklad ks 1 125,00 € 125,00 €
11 |Doprava tovarov a montérov do obce ks 1 365,23 € 365,23 €
12 |Zhotovenie spevneného podkladu ks 1 171,00 € 171,00 €
13 Odstranenie stariny s naloZenim, od_vgzom odpadu do 20km v rovine =) 540 0,29€ 156,60 €
alebo na svahu do'1:5
Xl oo issiaaisrl IES IETN BENRVT IEEE
15 i)ggg;\;ky a prekopavky s prehodenim vykopku v hornine 1 a 2 do m3 66 18.81€ 124146 €
16 |Prehodenie neufahnutého vykopku m3 66 5,63 € 371,58 €
17 |Zhutnenie podloZia - mlatova plocha m2 330 0,43 € 141,90 €
18 |LéZko zo Strkodrvy hr. 15 cm frakcia 16/32 mm - mlatova plocha m3 49,5 12,78 € 632,61 €
19 |Uprava povrchu mlatovej plochy m2 330 0,66 € 217,80 €
20 |Kanélovy prefabrikat beténovy 60cm ks 1 17,33 € 17,33 €
21 |UlozZenie kanalového prefabrikatu a zasypanie ks 1 28,00 € 28,00 €
22 |Kameifi lomovy t 1,5 19,43 € 29,15 €
23 |UlozZenie kamena lomového - most ks 1 0,62 € 0,62 €
24 |LdZko $atolina hr. 10 cm frakcia 0/32 mm - mlatova plocha m3 33 12,45 € 410,85 €
25 |Rastlinny materidl podla projektovej dokumentécie ks 1 3630,00 € 3630,00 €




26 |Vysadba rastlinného materialu ks il 2 618,00 € 2 618,00 €
27 |Muléovacia kdra hnedé hribka 150mmm, index zhutnenia 1,3 m3 17,55 36,72 € 644,44 €
) ool IR IE X IENEET BERECE
29 |Mulovacia textilia plus 20% stratné m?2 108 0,33¢€ 35,64 €
30 |PoloZenie mul¢ovacej textilie m2 90 0,45 € 40,50 €
31 |Koliky na ukotvenie muléovaceij textilie ks 80 0,05 € 4,00 €
32 [Lista Ekobrim plus stratné 15% bm 495 2,02€ 999,90 €
33 |Klince k lite Ekobrim 3ks/bm ks 1290 0,14 € 180,60 €
34 |Polozenie listy Ekobrim bm 430 0,61€ 262,30 €
N e e e B
36 |Trévne osivo - parkova zmes 4kg/100m2 kg 99,8 3,15€ 314,37 €
37 Zal?inie travnika parkového vysevom na péde vopred pripravenej v m2 2495 0,65 € 162175 €

rovine alebo vo svahu do 1:5
38 |Obrobenie pédy hrabanim 2x v rovine alebo na svahu do 1:5 m?2 2495 0,25 € 623,75 €
39 |Obrobenie pody valcovanim v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 2495 0,04 € 99,80 €
40 {OSetrenie travnika po zaloZeni s pokosenim a odvozom odpadu m2 2495 0,42¢€ 1047,90 €
41 |Presun hmot pre sadové Upravy t 20 16,35 € 327,00 €

SPOLU BEZ DPH: 29 959,13 €

SITE s.r.o.
Skolska 919 Mojmirovce 951 15
ICO: 36 800 8

IC DPH: SK202241



DODATOK €. 1
k ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik")
(dalej len ,Zmluva“)

medzi tymito zmluvnymi stranami:

Objednavatel: OBEC Salgovce
Sidlo: Salgovce 26, 956 06 Salgovce
ICO: 00311120

DIC: 2021315604

zastupeny: Tibor Pucek, starosta obce

telefon, e-mail: 0905 941 566, ousalgovce@wircom.sk
Bankové spojenie: VUB a.s.

Cislo G&tu: IBAN: SK55 0200 0000 0000 0492 2192

(dalej len ,Objednavatel*)
a
Zhotovitel:

Obchodné meno: SITE s.r.o.

sidlo: Skolska 919, Mojmirovce 951 15

ICO: 36800864

DIC: 2022416033

IC DPH: SK2022416033

zapis v Obchodnom registri: Okresného sudu Nitra, oddiel: Sro, viozka &.20221/N
zastlUpeny: Branislav Hoos - konatel

telefon, email: 0905 574 262, info@sitenr.sk

Bankové spojenie: SLSP a.s.

Cislo u&tu: IBAN: SK44 0900 0000 0051 3305 1031

(dalej len ,Zhotovitel*)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolo¢ne len ,zmluvné strany" alebo jednotlivo ,zmluvné strana")

Clanok |
Predmet Dodatku

1. Predmetom Dodatku ¢.1 je
- Zmena konatela spolo¢nosti
- Uprava zmluvnych podmienok v Clanku XVI Zavere¢né ustanovenia k Zmluve o dielo
k predmetu pinenia: ,,Vytvorenie oddychovej zény v obci Salgovce*.

Zmluvné strany konstatujd, Zze berti na vedomie, 2e u Zhotovitela do$lo k zmene konatela
spolocnosti, pévodného konatela spolo¢nosti Ing. Juraja Kole¢aniho nahradil Branislav Hoos.

Bod &. 1 v Clanku XVI Zavere¢né ustanovenia sa meni nasledovne:

»Zmluva nadoblda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a Gginnost aZ diiom
uCinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP medzi Prijimatefom pomoci (verejny obstaravatel)
a Poskytovatefom pomoci na predmet zmiuvy. V pripade neschvélenia Ziadosti o NFP,
respektivne nenadobudnuti G¢innosti Zmiuvy o poskytnuti NFP, straca zmluva platnost.

Clanok Il
Zaverec¢né ustanovenia






Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo nedotknuté tymto dodatkom zostavaji nezmenené

2. Tento dodatok nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uginnost
dilom nasledujicim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela

3 Tento dodatok je vyhotoveny v Styroch rovnopisoch, pricom obe zmluvné strany obdrzia po

dvoch vyhotoveniach
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